

**PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**  
**CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

**I. Giới thiệu:**

**1. Mô tả khái quát về dự toán mua sắm và gói thầu.**

- Tên dự án: Thuê tư vấn thẩm tra quyết toán các dự án hoàn thành do UBND cấp huyện (cũ) quyết định đầu tư.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 04 (tư vấn) Thẩm tra quyết toán các dự án do Ban Quản lý dự án Khu vực 1, Bù Gia Mập, Chơn Thành, Đồng Xoài, Hớn Quản, Lộc Ninh làm Chủ đầu tư.
- Chủ đầu tư: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai
- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Đồng Nai.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Nguồn vốn: Nguồn chi phí thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành.

**2. Mục tiêu**

Sau khi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp tỉnh Đồng Nai được hình thành, qua tổng hợp báo cáo của các Chủ đầu tư trên địa bàn, đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 513 dự án do UBND cấp huyện (cũ) quyết định đầu tư đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhưng đến nay chưa phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Trong đó 321 dự án đã lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, 192 dự án đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để lập báo cáo quyết toán. Ngoài ra, các dự án do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đã nộp về Sở Tài chính, đang thực hiện thẩm tra là 119 hồ sơ.

Với số lượng hồ sơ tăng đột biến, việc sử dụng nhân sự hiện có để thẩm tra số lượng hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành nêu trên sẽ không đảm bảo thời gian theo quy định tại Điều 46 Nghị định 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025. Do đó việc thuê tư vấn thẩm tra quyết toán các dự án hoàn thành do UBND cấp huyện (cũ) quyết định đầu tư là cần thiết.

**3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:** Nhằm lựa chọn được đơn vị có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và hiệu quả kinh tế.

**II. Phạm vi công việc:** Thẩm tra quyết toán các dự án do Ban Quản lý dự án Khu vực 1, Bù Gia Mập, Chơn Thành, Đồng Xoài, Hớn Quản, Lộc Ninh làm Chủ đầu tư.

**1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu:**

**a) Mô tả chi tiết phạm vi công việc:** Tổ chức thực hiện tư vấn thẩm tra báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành vốn sự nghiệp, bao gồm các dự án:

STT	Chủ đầu tư	Số lượng hồ sơ
1	Ban Quản lý dự án khu vực 1	Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường Lê Thánh Tôn

2	Ban Quản lý dự án khu vực 1	Nâng cấp, mở rộng đường Đỗ Văn Thi
3	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập	Xây dựng trụ sở công an xã Phước Minh.
4	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập	Sửa chữa gia cố kè chống sạt lở trường mầm non Đức Hạnh điểm trường Sơn Trung, xã Đức Hạnh
5	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xã Đa Kìa (Hạng mục: Phòng cháy chữa cháy)
6	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xã Phước Minh (Hạng mục: Phòng cháy chữa cháy)
7	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập	Đầu tư công trình Nước sinh hoạt trường phổ thông DTNT THCS và THPT Bù Gia Mập
8	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập	Xây dựng 08 phòng học lầu trường TH Đắc Á
9	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập	Xây dựng đường N18 nối dài (Thuộc dự án Các tuyến đường giao thông, vỉa hè, thoát nước khu dân cư (khu phía Tây và khu II) TTHC huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
10	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập	Nâng cấp, mở rộng cống, xây mới mương thoát nước trước trường TH Trương Định.
11	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành	Đường ĐH01 (Nha Bích – Minh Thành – Minh Hưng): Kết nối Nha Bích với phường Minh Thành và phường Minh Hưng.
12	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành	Đường ĐH 05 (ngã tư Ngọc Lâu – Minh Hưng): Kết nối phường Minh Long với phường Minh Hưng ra TTHC thị xã Chơn Thành
13	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành	Đường ĐH 15 (ranh Minh Hưng – Chơn Thành): Kết nối phường Hưng Long (thị trấn Chơn Thành) với phường Minh Hưng
14	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành	Đường ĐT756B (Nha Bích - Tân Quan), huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
15	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành	Xây dựng đường trục chính khu dân cư Thành Tâm
16	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành	Xây dựng 1Km đường ĐT 751 từ ngã tư Chơn Thành đi Minh Long (đoạn từ Km1+20 đến Km2+00), huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
17	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành	Xây dựng đường N4, N5, D7, D8, D9, D10, D11 - Khu dân cư, đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đồi
18	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành	Xây dựng đường N1 nối dài, N2, N3, D6 - Khu dân cư, đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đồi

19	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành	Lập đề án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
20	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành	Dự án đầu tư xây dựng công trình BT đường từ Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành đi xã Minh Hưng
21	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành	Lập đề án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
22	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành	Lập đề án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
23	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành	Lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
24	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường Ngô Tất Tố, thị trấn Chơn Thành
25	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	Cải tạo Nhà thi đấu đa năng thành phố Đồng Xoài
26	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	Xây dựng đường Lê Trọng Tấn nối dài (đoạn từ đường Bùi Thị Xuân đến tiếp giáp đường Hồ Xuân Hương), phường Tân Phú
27	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	Xây dựng đường quy hoạch số 11 (đường quy hoạch số 2) đoạn đường Phú Riêng đổ đến khu TTHC phường Tân Đồng
28	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	Xây dựng hàng rào trường TH và THCS Tân Thành
29	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm chính trị thành phố Đồng Xoài
30	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	Lập Đề án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Tiến Thành và phường Tân Bình
31	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	Quy hoạch tỷ lệ 1:2000 Khu vực Tiến Hưng
32	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	Quy hoạch tỷ lệ 1:2000 Khu vực Tân Thành
33	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	Nâng cấp, lắp đặt hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.
34	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	Thay thế đèn chiếu sáng bị hư hỏng một số tuyến đường trên địa bàn
35	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	Lắp đặt, cải tạo hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đồng Xoài
36	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	Xây dựng Công viên văn hóa khu phố 1, phường Tiến Thành.
37	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Bình)

38	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	San ủi mặt bằng, lên khuôn nền hạ, cắm mốc phân lô tái định cư khu quy hoạch chợ Tân Thành
39	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	Cắm mốc và đo vẽ bản đồ các tuyến đường quy hoạch trên địa bàn thành phố Đồng Xoài
40	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	Nâng cấp, cải tạo đường 6 tháng 1 và đường Hùng Vương (đoạn từ đường 6 tháng 1 đến Quốc lộ 14)
41	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	Trang thiết bị phòng học bộ môn còn thiếu
42	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	Nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy chợ Đồng Xoài.
43	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	GPMB + XD đường Nguyễn Huệ nối dài đoạn từ TTVH phường Tân Đồng đến đường Hồ Xuân Hương.
44	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	Đo đạc bản đồ địa chính, cắm mốc ranh QH dự án thoát lũ Suối Đá
45	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài	Lập đồ án thiết kế đô thị khu vực chợ Đồng Xoài và phố chợ, thành phố Đồng Xoài
46	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Xây dựng 02 cầu tại km0+ 798 và Km1+102 đường từ ngã ba Xa Trạch, xã Thanh Bình đến Trung tâm xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
47	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Bồi thường - GPMB Khu Giáo dục và Khu tái định cư đợt 01 thuộc Quy hoạch trung tâm hành chính xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
48	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Nâng cấp đường Bắc Nam 1 (Đoạn từ Đông Tây 1 đến trục chính Đông Tây), Bắc Nam 2 (đoạn từ Đông Tây 1 đến Đông Tây 7).
49	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Nâng cấp đường Bắc Nam 3 (Đoạn từ Đông Tây 7 đến Đông Tây 11)
50	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Nâng cấp đường từ ĐT756- Thuận An-Sóc Dầm- Địa Hạt xã Thanh An
51	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Nâng cấp, sửa chữa đường kết nối từ Phước An đi Tân Hưng (hướng đi Cầu Đức)
52	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Nâng cấp, sửa chữa đường từ ấp Đồng Tân đi ấp Chà Lon, xã Minh Đức
53	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Nâng cấp, sửa chữa đường từ ĐT 758 (Ngã 3 thác số 4) đi ngã ba cây xăng bà Thạch xã An Khương, huyện Hớn Quản
54	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Nâng cấp, sửa chữa đường từ ĐT 758 đi ngã ba Giáo xứ Phước An
55	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Xây dựng 04 phòng học Trường Mầm non Tân Lợi
56	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Xây dựng 05 phòng hiệu bộ trường THCS Tân Hưng

57	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Xây dựng 06 phòng chức năng trường TH&THCS An Phú
58	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Xây dựng 12 phòng học Trường TH Trà Thanh
59	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Xây dựng 12 phòng học Trường TH & THCS Minh Đức
60	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Xây dựng bếp ăn, hàng rào, sân bê tông và làm mái che trường MN Minh Tâm
61	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Xây dựng cống thoát nước ngang đường tổ 6, ấp 1A đi ấp 2, xã Minh Đức
62	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Xây dựng đường Bắc Nam 5, đoạn từ trục chính Đông Tây đến Đông Tây 7 khu TTHC huyện
63	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Xây dựng Khối hiệu bộ Trường Mầm non Phước An, xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
64	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Xây dựng mương, kè, cống ngang đường từ ngã 5, xã Tân Hưng đi hướng cầu Đức, xã Phước An
65	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Nâng cấp, sửa chữa đường từ ngã 5 đi qua ấp Hưng Phát
66	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Xây dựng 10 phòng học trường TH&THCS Tân Hiệp, xã Tân Hiệp
67	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Sửa chữa, nâng cấp Trạm y tế các xã: Tân Hiệp, Tân Lợi và Thanh An, huyện Hớn Quản
68	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Nâng cấp, sửa chữa đường từ ngã 5 đi Cầu Đức
69	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Xây dựng mở rộng Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa)
70	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Xây dựng Trường Mầm non Minh Đức
71	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	XD trụ sở xã Tân Khai
72	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Nâng cấp tuyến đường QL13 vào trung tâm Y tế huyện Hớn Quản
73	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc cho cấp xã (UBND xã Tân Quan, Tân Hưng, Minh Đức)
74	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Xây dựng 08 phòng bộ môn và các phòng chức năng, hành chính quản trị Trường THCS Thanh An, xã Thanh An
75	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản	Xây dựng các tuyến đường D2, N3, N4 KDC ấp 2 xã Đồng Nơ
76	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh	Xây dựng 14 phòng học, phòng chức năng và nhà tập đa năng Trường THCS Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh
77	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh	Xây dựng mới kênh bê tông nối tiếp kênh N1 xã Lộc Quang có đường nội đồng đi qua suối từ Bù Nôm qua ấp Bù Linh về trung tâm xã Lộc Phú

**b) Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành:**

*\* Thu thập và nghiên cứu hồ sơ, tài liệu:*

- Tiếp nhận và kiểm tra đầy đủ hồ sơ quyết toán do Chủ đầu tư cung cấp.
- Nghiên cứu các tài liệu liên quan như: hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu, hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán,...

*\* Thực hiện thẩm tra nội dung báo cáo quyết toán:*

- Thẩm tra khối lượng hoàn thành: So sánh giữa hồ sơ hoàn công, bản vẽ, biên bản nghiệm thu và khối lượng quyết toán.
- Thẩm tra đơn giá, định mức: Đối chiếu với hợp đồng, quy định pháp luật (định mức nhà nước, thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, địa phương,...).
- Thẩm tra giá trị thanh toán: Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các khoản chi phí.
- Đánh giá chi phí đầu tư: Bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án và các chi phí khác.

*\* Kiến nghị điều chỉnh (nếu có):*

- Đề xuất điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp hoặc sai sót.
- Xác định giá trị được quyết toán sau thẩm tra.

*\* Lập báo cáo kết quả thẩm tra:*

- Trình bày rõ ràng, minh bạch, có phụ lục kèm theo các bảng tính chi tiết, biên bản làm việc.
- Kết luận về tính hợp lệ, hợp pháp, chính xác của báo cáo quyết toán.

*\* Tham gia họp, giải trình và phối hợp với các bên liên quan:*

- Giải trình với Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan về kết quả thẩm tra.
- Phối hợp với các bên liên quan như cơ quan tài chính, kiểm toán nhà nước trong quá trình kiểm tra (nếu có).

*\* Bàn giao hồ sơ và lưu trữ:*

- Bàn giao toàn bộ hồ sơ, báo cáo thẩm tra cho Chủ đầu tư.
- Lưu trữ hồ sơ đúng quy định pháp luật

**2. Tên cơ quan thực hiện dự án:** Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

**3. Nguồn vốn:** Nguồn chi phí thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính

**4. Thời gian thực hiện hợp đồng:** Tối đa 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành.

**5. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV:** Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

**III. Báo cáo và thời gian thực hiện:****1. Sản phẩm giao nộp:****a) Danh mục sản phẩm giao nộp:**

- Thời gian thực hiện: Nhà thầu tự bố trí, sắp xếp thời gian thực hiện các công việc nêu trên nhưng phải đảm bảo tổng thời gian thực hiện không vượt quá tiến độ thực hiện gói thầu kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực kể cả thứ bảy và chủ nhật.
- Các báo cáo phải nộp: Kết quả thẩm tra báo cáo quyết toán các dự án.

**b) Số lượng và chất lượng:**

- Số lượng hồ sơ giao nộp: mỗi dự án 10 bộ (và kèm file lưu trữ).
- Chất lượng: Được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, phê duyệt.

**2. Thời gian thực hiện:** Tối đa 120 ngày.

**3. Tiến độ nộp báo cáo:**

- Các báo cáo về tiến độ triển khai gói thầu:
- + Báo cáo về tiến độ triển khai công tác tư vấn (tuần, tháng, đột xuất).
- + Báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.
- + Báo cáo kết quả thực hiện.

**IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:**

**1. Kinh nghiệm của nhà thầu:**

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo quy định tại Mục 1, Chương III, E-HSMT;
- Có kinh nghiệm đã từng thực hiện và hoàn thành các gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT (thuộc Chương III. E-HSMT) đánh giá về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu.

**2. Nhân sự của nhà thầu:**

- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ, các cam kết cá nhân theo quy định tại Chương III, E-HSMT (phân đánh giá về nhân sự).
- Có kinh nghiệm đã từng thực hiện và hoàn thành các gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT (thuộc Chương III. E-HSMT) đánh giá về kinh nghiệm và năng lực của nhân sự.
- Nhà thầu có trách nhiệm bố trí nhân sự đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT và tăng cường nhân sự (nếu cần thiết) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng của sản phẩm tư vấn.

**3. Các yêu cầu khác:**

Nhà thầu phải đề xuất số lượng nhân sự bằng hoặc nhiều hơn số lượng E-HSMT yêu cầu. Trong trường hợp nhà thầu đề xuất thấp hơn xem như không đáp ứng và không xem xét, đánh giá.

Nhà thầu cần chuẩn bị các tài liệu sau đây để cung cấp khi có yêu cầu từ bên mời thầu. Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu liên quan đến các tài liệu sau thì HSDT của nhà thầu xem như không đáp ứng và HSDT sẽ bị loại.

*a) Tài liệu chứng minh về tài chính của nhà thầu:* Báo cáo tài chính năm 2024 và kèm theo các tài liệu sau đây:

- Xác nhận nộp thuế của cơ quan thuế hoặc tài liệu chứng minh đã kê khai nộp thuế điện tử;

- Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm gần nhất của cơ quan thuế.

*b) Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu:*

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện và các tài liệu liên quan (BBNT hoặc xác nhận của CĐT).

- Hợp đồng lao động của nhà thầu với các nhân sự do nhà thầu quản lý (được bố trí để tham gia gói thầu này). Đối với các nhân sự huy động ngoài (được bố trí để tham gia gói thầu này) nhà thầu cần có thêm bản cam kết cá nhân của nhân sự là sẵn sàng tham gia thực hiện gói thầu nếu nhà thầu trúng thầu.

*c) Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhân sự:*

- Bằng cấp, chứng chỉ, bản cam kết, Căn cước công dân theo yêu cầu của E-HSMT.

- Hợp đồng nhân sự đã tham gia thực hiện và các tài liệu liên quan chứng minh nhân sự đã tham gia thực hiện gói thầu, chức danh tham gia

**V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

- Chủ đầu tư cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn.
- Phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện công việc.

- Theo dõi, đôn đốc đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ của công việc do Nhà thầu tư vấn thực hiện đồng thời cùng với Nhà thầu xử lý các tình huống cần thiết hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cử cán bộ chuyên trách phối hợp với nhà thầu trong công tác liên hệ địa phương, tổ chức hội thảo, phục vụ nghiệm thu và phê duyệt sản phẩm.

- Thực hiện thanh toán đầy đủ chi phí cho nhà thầu.