

Yên Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2025

Số: 181/QĐ-BQL

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa đột xuất, khẩn cấp đường liên thôn từ thôn Khả Lĩnh đi thôn Hán Đà thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa đột xuất, khẩn cấp đường liên thôn từ thôn Khả Lĩnh đi thôn Hán Đà

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC YÊN BÌNH TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 12/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Lệnh xây dựng khẩn cấp để khắc phục các công trình giao thông, đê, kè bị thiệt hại do cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt dự án Sửa chữa đột xuất, khẩn cấp đường liên thôn từ thôn Khả Lĩnh đi thôn Hán Đà;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BQL ngày 04/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa đột xuất, khẩn cấp đường liên thôn từ thôn Khả Lĩnh đi thôn Hán Đà;

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-BQL ngày 04/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Bình về việc phê duyệt dự toán các gói thầu số 03, 04, 05, 06 và gói thầu số 07 thuộc dự án Sửa chữa đột xuất, khẩn cấp đường liên thôn từ thôn Khả Lĩnh đi thôn Hán Đà;

Căn cứ Tờ trình số 82/TTr-TCG ngày 10/12/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Trần Hoàng Yên Bái về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu

số 05: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa đột xuất, khẩn cấp đường liên thôn từ thôn Khả Lĩnh đi thôn Hán Đà;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 265/BCTĐ-TTĐ ngày 10/12/2025 của Công ty TNHH Delta Yên Bái về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa đột xuất, khẩn cấp đường liên thôn từ thôn Khả Lĩnh đi thôn Hán Đà.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa đột xuất, khẩn cấp đường liên thôn từ thôn Khả Lĩnh đi thôn Hán Đà với nội dung theo phụ lục đính kèm.

(Có E-HSMT kèm theo)

Điều 2. Giao các phòng chuyên môn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Bình tỉnh Lào Cai, Công ty TNHH Trần Hoàng Yên Bái, Công ty TNHH Delta Yên Bái chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Trưởng các phòng chuyên môn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Bình tỉnh Lào Cai; Giám đốc Công ty TNHH Trần Hoàng Yên Bái; Giám đốc Công ty TNHH Delta Yên Bái và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- UBND tỉnh (b/c);
- Kho bạc Nhà nước Khu vực IX;
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Đình Tiến Dũng