
 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
I. Giới thiệu về gói thầu 
1. Tên gói thầu: Gói số 1: Thi công xây dựng công trình 
2.  Tên dự án: Sửa chữa nhà lớp học, phòng chức năng và các hạng mục phụ 

trợ Trường Tiểu học và THCS Hùng Sơn. 

3. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III. 

4. Địa điểm xây dựng: Xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ  

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày; 

5. Về thuế GTGT: Hiện nay, giá gói thầu được phê duyệt áp dụng mức thuế 
GTGT là 10%. Khi thực hiện hợp đồng, các bên sẽ căn cứ thực tế, chế độ chính 
sách mới ban hành để điều chỉnh mức thuế GTGT theo quy định. 

6. Quy mô gói thầu: 
4.2.1. Nhà lớp học 12 phòng: 

a. Bổ sung gian vệ sinh 2 tầng: Xây dựng nhà vệ sinh 2 tầng thông số kỹ 
thuật như sau: 

- Giải pháp kiến trúc: Nhà 02 diện tích xây dựng 28,88m2, gồm 2 khu vệ 
sinh nam, nữ riêng biệt. Bước gian 3,6m, lòng nhà rộng 6,0m, hành lang trước 
rộng 1,8m. Chiều cao các tầng 3,6m, cốt nền cao hơn cốt sân 0,75m. 

- Giải pháp kết cấu: Ép cừ thép C200 phía giáp ranh nhà 12 phòng học (nhà 
12 phòng học hiện trang trước đệm cát 2,0m để gia cố nền móng nên nếu đào 
móng trực tiếp sẽ gây sụt lún nền móng). Nhà khung BTCT chịu lực, móng BTCT 
đá 1x2 mác 200. Cổ móng xây gạch không nung tiêu chuẩn VXM mác 75. Tường 
bao che, tường thu hồi, thành sê nô xây gạch không nung tiêu chuẩn vữa XM mác 
75. Các cấu kiện giằng, cột, dầm, sàn, lanh tô… Bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200 
đổ tại chỗ. Xà gồ mái thép hình C100x50x20x2,2mm, lợp tôn liên doanh dày 
0,4mm. 

- Hoàn thiện: Nền hành lang lát gạch Ceramic 500x500mm, nền khu vệ sinh 
lát gạch chống trơn 300x300, tường trát vữa XM mác 75, lăn sơn trực tiếp 03 nước 
tường khu vệ sinh ốp gạch men 300x600. Hệ thống cửa sử dụng cửa nhôm hệ 55, 
kính an toàn dày 6,38mm, ô thoáng có hoa sắt 12x12mm bảo vệ. Các thiết bị vệ 
sinh sử dụng thiết bị liên doanh sản xuất trong nước. Hệ thống lan can hành lang 
sử dụng lan can Inox. 

- Giải pháp kỹ thuật khác: 

+ Cấp điện: Nguồn điện lấy từ dây trục tầng vào automat dây Cu/PVC 
2x6mm2, dây nối thiết bị thông thường Cu/PVC 2x1,5mm2, toàn bộ dây dẫn đi 
chìm tường có luồn trong ống PVC D25. 

+ Cấp nước: Nước được cấp từ hệ thống nước sạch lên téc đặt trên mái. Cấp 



 

đến các gian vệ sinh bằng ống PPR D32, dẫn đến thiết bị bằng ống PPR D20. 

+ Thoát nước mái: Nước mái được thu vào sê nô quanh mái chảy xuống qua 
các ống dẫn PVC Ø 110 đặt tại các vị trí cố định, có bố trí ống xả tràn PVC Ø 42 
dọc thành sê nô. 

b. Nhà lớp học 12 phòng: Sửa chữa nhà 02 tầng diện tích xây dựng 
451,23m2. Bước gian 3,9m, lòng nhà rộng 6,0m, hành lang trước rộng 1,8m. 
Chiều cao các tầng 3,6m, cốt nền cao hơn cốt sân 0,75m. Tường, trần trát vữa xi 
măng, lăn sơn trực tiếp. Cửa đi, cửa số bằng gỗ. Xà gồ thép hình, mái lợp tôn. Các 
hạng mục sửa chữa bao gồm: 

- Đục bỏ lòng và thành sê nô mái, mái sảnh, láng chống thấm sê nô bằng 
Silka 2 lớp định mức 2,25kg/m2. Thay thế hệ thống thoát nước mái, mái sảnh 
bằng ống PVC D110, D60, D42. 

- Trát vá tường chân móng, cạo bỏ lớp sơn cũ, sơn lại toàn bộ trong ngoài 
nhà trực tiếp 03 nước. 

- Trổ cửa đi, bổ sung thêm cửa đi bằng gỗ cho 12 phòng học. Sơn sửa lại cửa 
đi, cửa sổ gỗ. Sơn lại hoa sắt cửa sổ, ô thoáng cửa đi, hoa sắt lan san hành lang, 
lan can tay vịn cầu thang. 

- Tháo dỡ gạch lát nền nhà, nền bục sân khấu, lát lại bằng gạch ceramic KT 
500x500mm. Đánh mài granito bậc cầu thang, bậc tam cấp. 

- Thay thế hệ thống điện. 

4.2.2. Nhà hiệu bộ: 

- Nhà hiệu bộ: Nhà 02 tầng diện tích xây dựng 211,7mm2. Bước gian 3,6m, 
lòng nhà rộng 6,0m, hành lang trước rộng 1,8m. Chiều cao các tầng 3,6m, cốt nền 
cao hơn cốt sân 0,75m. Tường, trần trát vữa xi măng, lăn sơn trực tiếp. Cửa đi, 
cửa số bằng gỗ. Xà gồ thép hình, mái lợp tôn. Các hạng mục sửa chữa bao gồm: 

- Cạo bỏ lớp sơn cũ, sơn lại toàn bộ trong ngoài nhà trược tiếp 03 nước. 

- Tháo dỡ thay mới 16 bộ cửa sổ gỗ bị mối mọt hư hỏng bằng cửa nhôm hệ 
55, sơn sửa lại cửa đi. Sơn lại hoa sắt cửa sổ, ô thoáng cửa đi, lan can tay vịn cầu 
thang. 

- Tháo dỡ toàn bộ gạch lát nền, lát lại bằng gạch ceramic KT 500x500mm. 

- Thay mới 12 bộ đèn ốp trần hàng lang tầng 1, 2. 

4.2.3. Hạng mục phụ trợ: 

- Quét vôi ve trụ cổng, thay mới cánh cổng chính, cổng phụ sắt bị han rỉ bằng 
cổng inox. 

- Quét vôi ve 330m tường rào. 

- Sân lát gạch tezzarro 400x400mm diện tích 895m2. 



 

- Xây dựng 02 nhà để xe thông số kỹ thuật như sau: 

+ Nhà xe 01: Xây dựng nhà để xe diện tích 45,5m2. Nhà với 04 bước gian 
3m, lòng nhà xe rộng 3,5m. Chiều cao đến đỉnh mái 2,6m. Cốt nền bằng cốt sân 
hiện trạng. Nhà sử dụng hệ thống cột thép D110mm, liên kết với các thanh kèo 
thép ống D60mm, xà gồ thép hộp 40x80mm, mái lợp tôn liên doanh sóng dày 
0,4mm uốn cong. Nền nhà xe lát gạch tezzarro 400x400mm, bê tông lót nền đá 
2x4 mác 100 dày 100mm. Móng cột đổ bê tông đá 1x2 mác 200. 

+ Nhà xe 02: Xây dựng nhà để xe diện tích 66,5m2. Nhà với 06 bước gian 
3m, lòng nhà xe rộng 3,5m. Chiều cao đến đỉnh mái 2,6m. Cốt nền bằng cốt sân 
hiện trạng. Nhà sử dụng hệ thống cột thép D110mm, liên kết với các thanh kèo 
thép ống D60mm, xà gồ thép hộp 40x80mm, mái lợp tôn liên doanh sóng dày 
0,4mm uốn cong. Nền nhà xe lát gạch tezzarro 400x400mm, bê tông lót nền đá 
2x4 mác 100 dày 100mm. Móng cột đổ bê tông đá 1x2 mác 200. 

- Sửa chữa nhà vệ sinh giáo viên: 

+ Tháo dỡ toàn bộ gạch lát nền, ốp tường nhà, lát lại nền bằng gạch chống 
trơn 300x300mm, ốp tường bằng gạch 300x600mm. 

+ Trổ cửa, thay mới cửa đi bằng gỗ bị hỏng bằng cửa nhôm hệ 55. 

+ Thay mới toàn bộ thiết bị vệ sinh. 

+ Cạo bỏ lớp vôi ve cũ, quét lại vôi ve toàn bộ nhà. 

+ Làm mái che, vách che khu rửa ngoài nhà bằng khung thép hộp lợp tấm 
Polycarbonate dày 5mm. 

+ Sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, cấp điện. 

- Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh: Nâng mái che khu tiểu, rửa tay nam nữ 
ngoài nhà. 

7. Phạm vi xây lắp  
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 
Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 300 ngày. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo 

dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp 
luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng: Chi tiết 
tại Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC và hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo;  

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:  
- QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự 
nhiên dùng trong xây dựng; 



 

- QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho 
nhà và công trình; 

- QCXDVN 05:2008/BXD Nhà ở và công trình công cộng-An toàn sinh 
mạng và sức khỏe; 

- QCVN 10:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về xây dựng công 
trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng;  

- QCVN 12:2014/BXD uy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của 
nhà ở và nhà công cộng; 

- QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây 
dựng; 

- QCXDVN 16:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng 
hóa vật liệu xây dựng; 

- TCVN 4319-2012: Nhà và công trình công cộng nguyên tắc cơ bản để 
thiết  kế; 

 - TCVN 9377:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và  
nghiệm thu; 
- TCVN 5575:2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCVN 2737:2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; 
- TCVN 5574: 2018: Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCVN 5573:2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết 

kế; 
- TCVN 7957:2008: Thoát nước mạng lưới bên ngoài công trình - Tiêu 

chuẩn Thiết kế; 
- TCXDVN 13606: 2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình; 
- TCVN 9206:2012 Thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - 

Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCVN 9207:2012 Đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - 

Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCVN 8794:2011 - Trường trung học - Yêu cầu thiết kế; 
- TCVN 8793:2011 - Trường tiểu học - Yêu cầu thiết kế; 
- Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, 
tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 
học; 

- Các quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành. 
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát. 
Nhà thầu thi công tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 



 

2.1. Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và 
quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình. 

2.2. Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống 
quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của 
nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với 
quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, 
cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu. 

2.3. Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau: 
a) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc 

các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật; 
b) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, 

thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy 
định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình; 

c) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn 
thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu 
hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng; 

d) Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của 
hợp đồng. 

2.4. Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng 
và quy định của pháp luật có liên quan, 

2.5. Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, 
sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình 
theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về Quản lý chất 
lượng và bảo trì công trình xây dựng; và theo các quy định của hợp đồng xây 
dựng. 

2.6. Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm 
xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây 
dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng. 

2.7. Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, 
thiết kế xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai 
khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá 
trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết 
kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công 
việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện 
thực tế tại công trường. 

2.8. Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát 
thi công xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực 
hiện trong trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu. 

2.9. Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá 
trình thi công xây dựng (nếu có). 



 

2.10. Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực 
hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch 
trước khi đề nghị nghiệm thu. 

2.11. Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định. 
2.12. Lập bản vẽ hoàn công theo quy định. 
2.13. Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi 

công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, 
nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. 

2.14. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao 
động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây 
dựng và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư. 

2.15. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài 
sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, 
bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác. 

Ngoài ra nhà thầu cần tuân thủ các yêu cầu sau: 
- Tổ chức thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng và cung cấp cho chủ 

đầu tư các chứng chỉ, chứng nhận, các thông tin, tài liệu có liên quan tới sản phẩm 
xây dựng theo quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại của sản phẩm phù hợp với yêu 
cầu trước khi bàn giao cho chủ đầu tư; 

- Thông báo cho bên giao thầu các yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo 
quản sản phẩm xây dựng; 

- Thực hiện sửa chữa, đổi sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng theo 
cam kết bảo hành sản phẩm xây dựng và các quy định liên quan. 

- Trình bên giao thầu quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng trong quá 
trình sản xuất, chế tạo và quy trình thí nghiệm, thử nghiệm theo yêu cầu của thiết 
kế; 

- Tổ chức chế tạo, sản xuất và thí nghiệm, thử nghiệm theo quy trình đã được 
bên chủ đầu tư chấp thuận; tự kiểm soát chất lượng và phối hợp với chủ đầu tư trong 
việc kiểm soát chất lượng trong quá trình chế tạo, sản xuất, vận chuyển và lưu giữ 
tại công trình; 

- Tổ chức kiểm tra và nghiệm thu trước khi bàn giao cho chủ đầu tư; 
- Vận chuyển, bàn giao cho chủ đầu tư theo quy định; 
- Cung cấp cho bên giao thầu các chứng nhận, chứng chỉ, thông tin, tài liệu 

liên quan theo quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: Tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 

4055:2012 Tổ chức thi công: 
4.1. Công tác chuẩn bị thi công 
4.2. Công tác công ứng vật tư – kỹ thuật 
4.3 Cơ giới xây dựng 



 

4.4 Công tác vận tải 
4.5 Tổ chức lao động  
4.6 Lập kế hoạch tác nghiệp và điều độ sản xuất 
4.7 Tổ chức kiểm tra chất lượng 
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Không 
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có): 
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Nhà thầu phải đảm bảo công tác phòng 

chống cháy nổ theo qui định hiện hành và phải được trình bày đầy đủ các biện 
pháp chi tiết trong hồ sơ dự thầu. 

- Nhà thầu phải tuân thủ các quy định: Luật phòng cháy và chữa cháy, Nghị 
định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và Nghị định 50/2024/NĐ-CP ngày 
10/5/2024 của Chính phủ hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy; An toàn cháy 
- Yêu cầu chung TCVN 3254:1989; Phòng cháy - dấu hiệu an toàn TCVN 
4879:1989; An toàn nổ - yêu cầu chung TCVN 3255:1986; 

- Không để sự cố cháy nổ xảy ra; 
- Phải thực hiện biện pháp phòng chống cháy nổ cho công trường; Khu vực 

có vật liệu dể cháy nổ như xăng dầu, bình hơi, thiết bị có áp lực cần bố trí vị trí 
có khoảng cách an toàn tới khu vực dân cư, có biển báo và trang bị dụng cụ, 
phương tiện phòng chửa cháy thích hợp; 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 
Trong quá trình thi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng 

có trách nhiệm: 
- Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

hướng dẫn một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 
- Lập và thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá 

trình thi công xây dựng bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất 
thải rắn, tiếng ồn và các yêu cầu khác về vệ sinh môi trường. 

- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người 
lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện 
pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với những 
công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, 
thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định. 

- Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi 
trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà 
nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ 
môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình 
chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi 
trường. 

- Bồi thường thiệt hại do những vi phạm về vệ sinh môi trường do mình 
gây ra trong quá trình thi công xây dựng và vận chuyển vật liệu, phế thải xây 
dựng. 



 

- Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường ở trong và ngoài 
công trường do thải ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn ... hoặc 
thải nước, bùn, rác, vật liệu phế thải. 

- Nhà thầu phải thiết kế mặt bằng thi công bảo đảm các yêu cầu, đồng thời 
thể hiện đầy đủ các yếu tố: kho nguyên vật liệu; bãi để vật liệu cấu kiện ngoài 
trời; khu vực bố trí vật liệu phế thải, đất đá dư thừa; Rãnh tiêu thoát nước, biện 
pháp xử lý khi đưa thải vào hệ thống công cộng. 

- Khi vận chuyển nguyên vật liệu cấu kiện phải tuân thủ luật lệ giao thông 
và các quy định của chính quyền địa phương; Phương tiện phải được che chắn 
kín, giằng buộc vững để tránh bụi, rơi vãi và rơi đổ vật xuống đường. 

- Có biện pháp che chắn để chống bụi, tiếng ồn cho khu vực xung quanh. 
- Đối với thi công cơ giới cần chú ý lựa chọn giải pháp thi công phù hợp 

đặc điểm, vị trí công trường nhằm tránh gây ồn và rung động quá mức. 
- Phải thực hiện bảo vệ cây xanh đã có trong khu vực; Chỉ được chặt hạ khi 

được phép của cơ quan quản lý và đã thực hiện công tác đền bù. 
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, 

bên B phải thu dọn, san trả hiện trường, sửa chữa những chổ hư hỏng do thi công 
đối với các công trình hạ tầng, nhà dân, đường giao thông ... và làm cho khu vực 
công trường được sạch sẽ để bàn giao cho đơn vị sử dụng. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động: 
Nhà thầu thi công tuân thủ theo Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 

30/03/2017 và Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 của Bộ Xây dựng Quy 
định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. 

- Trong quá trình thi công xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng có trách 
nhiệm bảo đảm an toàn cho công trình, người lao động, thiết bị, phương tiện thi 
công làm việc trên công trường xây dựng. 

- Nhà thầu thi công xây dựng phải đề xuất, thực hiện các biện pháp bảo đảm 
an toàn cho người, máy, thiết bị, tài sản, công trình đang xây dựng, công trình 
ngầm và các công trình liền kề; máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định về an toàn trước khi đưa 
vào sử dụng. 

- Các biện pháp an toàn và nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai 
trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy 
hiểm trên công trường phải được bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai 
nạn. 

- Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động 
trên công trường. Khi xảy ra sự cố mất an toàn phải tạm dừng hoặc đình chỉ thi 
công đến khi khắc phục xong mới được tiếp tục thi công. 

- Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tập huấn các quy 
định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao 



 

động theo quy định của pháp luật về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người 
lao động chưa được huấn luyện và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động. 

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo vệ cá nhân, 
an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công 
trường. 

- Nhà thầu thi công có trách nhiệm bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm 
nhiệm làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định. 

- Nhà thầu phải chuẩn bị bố trí biển báo, rào che chắn thi công ở những nơi 
cần thiết để bảo đảm an toàn và chỉ dẫn mọi người thực hiện; 

- Nhà thầu phải quan tâm đầy đủ đến an toàn của người lao động, thiết bị, 
vật tư, công trường, công trình và công trình lân cận. Đảm bảo trật tự cho công 
trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động. 

- Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ về bảo hộ lao động như: thời gian 
làm việc, nghỉ ngơi; lao động nữ; lao đông chưa thành niên; bồi dưỡng độc hại; 
trang bị phương tiện, trang bị bảo hộ lao động; giảm nhẹ khâu lao động nặng nhọc 
và hạn chế các yếu tố gây độc hại, gây bệnh nghề nghiệp và gây sự cố nguy hiểm; 
Cần bố trí các tiện nghi phục vụ sinh hoạt cho người lao dộng bao gồm nhà vệ 
sinh, nhà trú nắng mưa, nước sinh hoạt, nước uống, nơi nghỉ giữa ca, nơi sơ cấp 
cứu và phương tiện cấp cứu... 

- Không gây nguy hiểm, thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu lân 
cận. 

- Không gây lún, sụt, nứt, đổ cho nhà, công trình và hệ thống kỹ thuật hạ 
tầng ở chung quanh. 

- Không cản trở giao thông do vi phạm lòng lề đường, vỉa hè. 
- Tại những khu vực có hệ thống công trình hạ tầng phải có biện pháp bảo 

vệ hệ thống này hoạt động bình thường. Chỉ được phép thay đổi, di chuyển sau 
khi đã có văn bản của cơ quan quản lý hệ thống này cấp phép. 

- Phải báo cáo cho Chủ đầu tư các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào 
trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng hư hỏng 
hay chết người Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh 
nhất sẵn có. Thực hiện đầy đủ quy định về an toàn, vệ sinh lao động và chế độ 
khai báo, điều tra nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc canh giữ công trình, nguyên vật liệu 
và máy móc đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công 
công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hư hỏng 
nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thực 
hiện (không thuộc trách nhiệm bên chủ đầu tư) Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi 
thường bằng chính kinh phí của mình 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 
9.1. Về vật tư vật liệu: 



 

- Vật tư vật liệu phải đảm bảo cung cấp đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số 
lượng, tiến độ cung ứng (hoặc có thỏa thuận hoặc hợp đồng cung cấp). 

- Vật tư vật liệu đưa vào công trường phải đúng chủng loại, qui cách và chất 
lượng, theo đúng hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu, phải được kiểm nghiệm chất 
lượng. Bên A sẽ thường xuyên kiểm tra nếu phát hiện không đúng sẽ bị loại và 
lập biên bản. Nếu tái phạm với bất kỳ lý do gì, Bên A có quyền từ chối nghiệm 
thu kể cả khối lượng đối với những công việc có liên quan. Những vật tư vật liệu 
đưa vào công trình không đảm bảo chất lượng, bị loại thì chậm nhất 24 giờ sau 
phải đưa ra khỏi công trình. Nếu sau 24 giờ mà đơn vị thi công không vận chuyển 
ra khỏi công trình thì Bên A có quyền đình chỉ thi công và mọi sự chậm trễ tiến 
độ và các ảnh hưởng khác Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm; 

Đối với các vật liệu quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công 
trình, trước khi đưa vào thi công phải có chứng chỉ kiểm nghiệm, chủng loại đúng 
theo hồ sơ mời thầu được duyệt, một số vật liệu dưới dạng thành phẩm phải có 
cam kết đảm bảo chất lượng của nhà cung cấp. 

9.2. Về nhân lực: 
Nhà thầu phải có đầy đủ nhân sự và sẽ bố trí đủ cho các vị trí chủ chốt đáp 

ứng theo yêu cầu HSMT, ngoài ra tùy theo yêu cầu về khối lượng thực hiện tại 
công trình mà nhà thầu phải huy động nhân lực cho phù hợp. 

9.3. Thiết bị thi công: 
- Số lượng và các loại thiết bị Nhà thầu phải có khả năng huy động đáp ứng 

yêu cầu  
- Thiết bị thi công trên công trường phải đảm bảo còn sử dụng tốt, có giấy 

kiểm định còn hiệu lực trong quá trình thi công và không làm ô nhiễm làm ảnh 
hưởng môi trường, phù hợp với công việc thi công, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và 
người sử dụng thiết bị phải có chuyên môn, trang thiết bị bảo hộ lao động; 

Thiết bị thi công phải được bố trí thường xuyên trên công trường khi công 
trường đang thi công có liên quan đến thiết bị đó. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 
- Tổ chức thi công: 
+ Điện, nước phục vụ cho thi công bên nhận thầu chịu trách nhiệm giải 

quyết. 
+ Lập thêm mốc khống chế mặt bằng và cao độ, đo đạc, định vị công trình. 
+ Có sổ nhật ký công trình theo dõi hàng ngày. 
+ Bản vẽ bố trí tại Văn phòng thi công của Bên nhận thầu gồm: Bản vẽ mặt 

bằng tổ chức thi công từng giai đoạn. Biểu đồ tiến độ, nhân lực trên công trường. 
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 
Nhà thầu phải theo dõi và kiểm tra chất lượng công tác thi công ở cả bãi vật 

liệu lẫn ở công trình. Yêu cầu công tác tự kiểm tra chất lượng thi công, tiến độ 
của nhà thầu thực hiện theo Quy định tại Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì 



 

công trình xây dựng và các quy định khác có liên quan. 
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu: Bảo hành công 

trình 
12.1. Nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc 

bảo hành đối với phần công việc do mình thực hiện. 
12.2. Thời gian bảo hành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng 

mới hoặc cải tạo, nâng cấp được tính kể từ khi nghiệm thu theo quy định tại Nghị 
định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và 
bảo trì công trình xây dựng: 12 tháng đối với các công trình, hạng mục công trình 
cấp III. 

12.3. Thời gian bảo hành đối với các thiết bị công trình, thiết bị công nghệ 
được xác định theo hợp đồng xây dựng nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành 
theo quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công 
tác lắp đặt thiết bị. 

12.4. Đối với các hạng mục công trình trong quá trình thi công có khiếm 
khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố đã được nhà thầu sửa chữa, khắc phục thì 
thời gian bảo hành của các hạng mục công trình này có thể kéo dài hơn trên cơ sở 
thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu thi công xây dựng trước khi được nghiệm 
thu. 

12.5. Chủ đầu tư phải thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu 
tham gia xây dựng công trình về quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành 
công trình xây dựng; thời hạn bảo hành công trình xây dựng, thiết bị công trình, 
thiết bị công nghệ; mức tiền bảo hành; việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo 
hành và việc thay thế tiền bảo hành công trình xây dựng bằng thư bảo lãnh bảo 
hành của ngân hàng có giá trị tương đương. Các nhà thầu nêu trên chỉ được hoàn 
trả tiền bảo hành công trình hoặc giải tỏa thư bảo lãnh bảo hành sau khi kết thúc 
thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành. 

12.6. Mức tiền bảo hành được quy định 5% giá trị hợp đồng đối với công 
trình xây dựng cấp III. 

IV. Các bản vẽ: Đính kèm cùng E-HSMT 
* Ghi chú:  
- Khối lượng mời thầu là toàn bộ khối lượng theo nhiệm vụ công tác đã được 

phê duyệt. Biểu khối lượng chỉ biểu trưng khối lượng chính. Các khối lượng chi 
tiết khác tuy không nêu trong biểu khối lượng nhưng Nhà thầu phải khảo sát kỹ, 
tính toán và phân bổ trong đơn giá khối lượng chính. 

- Bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật các tài 
liệu liên quan khác là tệp tin PDF cùng E-HSMT trên Hệ thống. 

- Trường hợp nhà thầu không tải được các file hồ sơ thiết kế BVTC và chỉ 
dẫn kỹ thuật, các tài liệu đính kèm trên Hệ thống, đề nghị nhà thầu liên hệ với 
Bên mời thầu để nhận hồ sơ, tài liệu.  


