	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

	Đối với các vật tư, vật liệu chính: thép các loại, cát, sơn, giăng cao su, dầu, mỡ ....
	Có bảng liệt kê danh sách vật tư, vật liệu chính và có thuyết minh rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ (Phải kèm theo thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc với bên cung cấp đáp ứng yêu cầu về số lượng)
	Đạt

	
	Không đáp ứng 1 hoặc tất cả các yêu cầu trên
	Không đạt

	2. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công

	2.1. Tổ chức mặt bằng công trường
	- Có sơ đồ tổ chức ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận.
- Có mặt bằng công trường (lán trại, kho bãi vật liệu, rào chắn, biển báo).
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên được đánh giá là Không đạt.
	Không đạt

	2.2. Giải pháp kỹ thuật 
	Giải pháp kỹ thuật các hạng mục chính hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công và quy định hiện hành.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật các hạng mục chính không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và quy định hiện hành.
	Không đạt

	2.3. Thi công các hạng mục công trình theo hồ sơ thiết kế
	Có biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi và đầy đủ các hạng mục công trình, cụ thể: 
- Có thuyết minh về phương án thi công cho hạng mục công việc.
- Có biện pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc chính bao gồm cả việc bố trí nhân lực, máy móc thiết bị phù hợp với giải pháp kỹ thuật và các quy định hiện hành
	Đạt

	
	Không có biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi và đầy đủ các hạng mục công trình
	Không đạt

	2.4. Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công
	Có các bản vẽ và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông trong quá trình thi công phù hợp với biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có các bản vẽ và thuyết minh phù hợp với biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	3. Tiến độ thi công:

	3.1. Thời gian thi công
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 90 ngày
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 90 ngày.                      
	Không đạt

	3.2. Biểu tiến độ thi công 
	Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

	Biện pháp bảo đảm chất lượng.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; 
	Đạt

	
	- Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	5. Vệ sinh môi trường; phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động

	5.1. Vệ sinh môi trường
	
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và yêu cầu kỹ thuật
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	5.2. Phòng cháy, chữa cháy 
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	5.3. An toàn lao động
	
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6. Bảo hành, bảo trì
	
	

	Thời gian bảo hành 12 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt

	7. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu
	Trong vòng 3 năm trở lại đây từ tính đến thời điểm đóng thầu nhà thầu có thương thảo hợp đồng khi được mời thương thảo, có hoàn thiện ký kết hợp đồng khi có quyết định trúng thầu các gói thầu được mời thương thảo ký kết hợp đồng.
	Đạt

	
	Trong vòng 3 năm trở lại đây từ tính đến thời điểm đóng thầu nhà thầu không thực hiện thương thảo hợp đồng hoặc có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện ký kết hợp đồng các gói thầu được mời thương thảo, ký kết hợp đồng
	Không đạt

	Kết luận
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