

### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

STT	Nội dung yêu cầu		Tiêu chí
<b>1</b>	<b>Giải pháp kỹ thuật</b>		
	Công tác thi công:	Có các giải pháp kỹ thuật đảm bảo công tác thi công đúng tiến độ, đạt chất lượng và phù hợp với hiện trạng mặt bằng công trình hiện hữu. Nhà thầu thi công phải có các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.	Đạt
		Giải pháp kỹ thuật không đảm bảo tiến độ, chất lượng và không phù hợp với hiện trạng mặt bằng công trình hiện hữu. Không có đề xuất, giải pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.	Không đạt
<b>2</b>	<b>Biện pháp tổ chức thi công</b>		
2.1	Bố trí mặt bằng tổ chức thi công	Có đề xuất bố trí mặt bằng tổ chức thi công phù hợp với hiện trạng mặt bằng, không gây ảnh hưởng đến các hoạt động của CBCNV công ty cũng như người dân khu vực xung quanh.	Đạt
		Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu.	Không đạt
2.2	Bố trí sơ đồ tổ chức hiện trường.	Có đề xuất bố trí sơ đồ tổ chức hiện trường phù hợp với thực tế quá trình tổ chức thi công	Đạt
		Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu.	Không đạt
<b>3</b>	<b>Tiến độ thi công</b>		
3.1	Thời gian thi công	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 45 ngày kể từ ngày khởi công có tính đến điều kiện thời tiết.	Đạt
		Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 45 ngày.	Không đạt
3.2	Tính phù hợp:	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).	Đạt
	a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công		
	b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).	Không đạt
	<b>4</b>	<b>Biện pháp bảo đảm chất lượng</b>	

STT	Nội dung yêu cầu		Tiêu chí
1	Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.	Có biện pháp bảo đảm chất lượng của vật liệu đầu vào trước khi thi công	Đạt
		Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không khả thi, không thực tế.	Không đạt
2	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công	Có các biện pháp bảo đảm chất lượng theo các quy định, tiêu chuẩn hiện hành và phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
		Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
<b>5</b>	<b>An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường</b>		
<b>5.1</b>	<b>An toàn lao động</b>		
	Biện pháp an toàn lao động.	- Có biện an toàn lao động khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		- Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn nhưng không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
<b>5.2</b>	<b>Phòng cháy, chữa cháy</b>		
	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy.	Có biện phòng cháy, chữa cháy khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
<b>5.3</b>	<b>Vệ sinh môi trường</b>		
	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường.	- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		- Nhà thầu phải có biện pháp chống bụi, chống ồn để không gây ảnh hưởng đến thiết bị, con người xung quanh	
		- Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không khả thi, không phù hợp	Không đạt

STT	Nội dung yêu cầu		Tiêu chí
		với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công - Nhà thầu không có biện pháp chống bụi, chống ồn để không gây ảnh hưởng đến thiết bị, con người xung quanh	
<b>6</b>	<b>Bảo hành, bảo trì</b>		
	Bảo hành: Thời gian bảo hành 12 tháng.	Có đề xuất thời gian bảo hành $\geq 12$ tháng.	Đạt
		Có đề xuất thời gian bảo hành $< 12$ tháng.	Không đạt
<b>7</b>	<b>Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng</b>		
	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP	Nhà thầu không có hoặc có nhiều nhất 01 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ( <i>áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin tính từ 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu</i> )	Đạt
		Nhà thầu có từ 02 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ( <i>áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin tính từ 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu</i> )	Không đạt
	<b>KẾT LUẬN</b>	E-HSĐT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí trên đều được đánh giá là đạt	<b>Đạt</b>
		E-HSĐT được đánh giá không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi không đạt ít nhất một nội dung trở lên.	<b>Không đạt</b>

#### **Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính**

Chọn phương pháp đánh giá về giá:

Phương pháp giá thấp nhất

Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT;

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.