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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về dự án 

1. Người phê duyệt: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 3. 

2. Tên gói thầu: Thi công sửa chữa tuyến đường ống áp lực. 

3. Thuộc dự án: Hạng mục: Sửa chữa tuyến đường ống áp lực. 

4. Địa điểm xây dựng:  

Xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai 

5. Nhà thầu khảo sát và lập Phương án – dự toán hạng mục: Công ty cổ phần tư vấn 
thiết kế công nghiệp xây dựng Việt Nam. 

6. Nhà thầu thẩm tra Phương án - dự toán hạng mục: Công ty cổ phần tư vấn năng 
lượng. 

7. Quy mô giải pháp kỹ thuật: 

7.1. Quy mô: 

- Tẩy rỉ làm sạch tuyến đường ống, phun sơn lại toàn bộ bề mặt ngoài tuyến đường 
ống từ MN0 đến MN9.  

- Gia công chế tạo cung cấp bánh xe mố đỡ, bulông + êcu, gioăng cao su khớp 
nhiệt, gioăng cao su nắp thăm.  

- Tháo, lắp thay thế cụm bánh xe mố đỡ, làm sạch cụm khớp nhiệt, cụm nắp thăm.  

- Hàn gia cố một số vị trí gân tăng cứng mố đỡ. 

7.2. Hiện trạng đường ống áp lực: 

Do nhà máy thủy điện Nậm Đông III được xây dựng và vận hành từ khoảng năm 

2010 trong quá trình vận hành đến nay được 15 năm. Qua công tác kiểm tra, đánh giá 

hiện trạng Tuyến ống áp lực đến nay một số chi tiết đã xuống cấp, hư hỏng, mặt ngoài 

tuyến ống bị bong tróc, han gỉ toàn bộ. Từ những thực trạng nêu ở trên cho thấy việc sửa 

chữa Tuyến đường ống áp lực nhà máy thuỷ điện Nậm Đông III là hết sức cần thiết và 

cấp bách. Ngày 8/05/2024 Đơn vị tư vấn đã khảo sát hiện trường có sự chứng kiến của 

Chủ đầu tư và thống nhất phương án sửa chữa cụ thể như sau: 

1. Phần đường ống: 
- Thời điểm hiện tại đường ống vẫn dẫn nước về nhà máy vận hành theo thiết kế 

ban đầu. Sau thời gian dài vận hành dưới tác động của khí hậu nhiệt đới gió mùa, nắng và 

mưa nhiều, nền nhiệt cao làm hỏng Sơn bề mặt đường ống áp lực và một số chi tiết trên 

tuyến đường ống, nếu hệ thống đường ống áp lực không được sửa chữa, gỉ sét sẽ ngày 

càng ăn sâu và bào mòn lớp thép chịu lực gây nguy hiểm cho toàn bộ tuyến đường ống và 

nhà máy. 
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- Các gioăng cao su của các nắp thăm, các khớp bị cứng và biến dạng do vận hành 

lâu ngày bị lão hóa nên đã bắt đầu có hiện tượng rò rỉ nước cũng cần phải được thay thế 

mới để đảm bảo các thiết bị này luôn được kín nước và đảm bảo an toàn cho tuyến ống. 

- Các vị trí cụm bánh xe bị mất cần phải được gia công thay thế đảm bảo cho tuyến 

ống hoạt động hiệu quả đúng với thiết kế ban đầu. 

- Các vị trí gân đai của các mố đỡ chưa hàn hoàn thiện, hoặc hàn gá tạm bằng các 

chi tiết không đúng tiêu chuẩn cần phải được khắc phục lại theo đúng thiết kế ban đầu 

đảm bảo an toàn cho toàn tuyến ống. 

- Cần kiểm tra lại toàn bộ cao độ các mố néo, mố đỡ toàn bộ tuyến ống theo thiết kế 

ban đầu được duyệt hoặc bản vẽ hoàn công cuối cùng được tư vấn giám sát xác nhận.  

- Cần có lộ trình cụ thể về thời gian, quy trình duy tu, bảo dưỡng thường xuyên toàn 

bộ tuyến ống, tránh để tình trạng như hiện nay sẽ mất rất nhiều công sức để sửa chữa và 

khắc phục. 

- Quá trình sửa chữa khắc phục tuyến ống cũng cần chọn thời điểm, biện pháp sửa 

chữa cụ thể chi tiết đến từng vị trí, để đảm bảo thời gian dừng máy là ngắn nhất. 

 



107 
 

 

 

 



108 
 

 

 
2. Phần mố đỡ: 
Các mố đỡ hiện tại đã cũng bị gỉ sét toàn bộ, có mố không ăn khớp với tấm đỡ 

bánh xe, có mố phần tấm đỡ bị sụt lún, nhiều cụm mố đỡ bị mất các cụm bánh xe, mất 

bulong liên kết giữa cụm bánh xe và mỗ đỡ (một số đã được thay thế tạm bằng các bulong 

không đúng chủng loại). Hiện tại một số các vành tăng cứng của mố đỡ không được hàn 

nối hoàn thiện, hoặc hàn gá tạm bằng các chi tiết khác. 
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3. Phần nắp cửa thăm: 
Tại các vị trí nắp thăm gioăng cao su đã có hiện tượng nứt vỡ, một số vị trí cao su 

bị ải có thể dùng tay để bóc được gioăng cao su. 
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4. Phần khớp nhiệt: 

- Các khớp nhiệt hiện tại đã bị gỉ sét nghiệm trọng. 

- Nhiều khớp nhiệt có hiện tượng rò rỉ nước 

- Có không một khớp nhiệt bị mất 01 bulong néo 
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II. Yêu cầu kỹ thuật 

II.1 Yêu cầu chung  

1. Các tiêu chuẩn áp dụng 

Ngoài việc phải tuân theo các yêu cầu nêu trong yêu cầu kỹ thuật này Nhà thầu phải 
có trách nhiệm tham khảo và tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng nêu dưới đây 

TT Mã hiệu tiêu chuẩn Nội dung 

1 11 TCN 18:2006 Quy phạm Trang bị điện-Quy định chung 

2 11 TCN 19:2006 Quy phạm Trang bị điện-Hệ thống đường dây dẫn điện 

3 11 TCN 20:2006 Quy phạm Trang bị điện-Trang bị phân phối và trạm biến áp 

4 11 TCN 21:2006 Quy phạm Trang bị điện-Bảo vệ và tự động 

5 QCXD 06:2010/BXD 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công 
trình 

6 QCVN 06-2010/BXD 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công 
trình 

7 TCVN 8300:2009 
Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực-Yêu cầu kỹ thuật trong 
thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao 

8 TCVN 8301:2009 
Máy đóng mở kiểu vít - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế 
tạo, lắp đặt, nghiệm thu 

9 TCVN 8636:2011 
Đường ống áp lực bằng thép - yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, 
chế tạo và lắp đặt 

10 TCVN 8640:2011 
Máy đóng mở kiểu cáp - yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế 
tạo, lắp đặt và nghiệm thu 

11 TCVN 9145:2012 Quy trình tính toán đường ống dẫn bầng thép 

12 TCVN 9163:2012 Bản vẽ cơ điện - Yêu cầu về nội dung 

13 TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng 

14 TCXD 218:1998  Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy - Quy định chung 

15 Các tiêu chuẩn khác 
Hiệp hội kỹ thuật điện Quốc tế (IEC), Tổ chức tiêu chuẩn 
quốc tế (ISO), Mỹ (ASTM/NEMA/IEEE), Đức (DIN), Nhật 
(JIS), Trung Quốc (GB) 

16 
TC 14 TCN 3 -2006, Sơn 
bảo vệ theo 14TCN 79-
2004 

Công tác gia công chế tạo và lắp đặt theo tiêu chuẩn 14 TCN 
3 – 2006 “Chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép công 
trình thủy lợi”. 

2. Phạm vi thực hiện  

- Toàn bộ tuyến đường ống áp lực nhà máy thủy điện Nậm Đông III 
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- Tẩy rỉ làm sạch tuyến đường ống bằng phun cát độ sạch Sa 2.5, phun sơn chống gỉ 

02 lớp mỗi lớp dày 30Mcr tổng cộng là dày 60Mcr  (sơn epoxy) và sơn phủ không 

ngập nước Interzone 954 bề dầy 240Mcr lại toàn bộ bề mặt ngoài tuyến đường ống 

từ MN0 đến MN9. Tổng chiều dày Sơn sau khi khô là 300 Mcr. 

- Gia công chế tạo cung cấp bánh xe mố đỡ (10 bộ), bulông M30x120 (120 cái), 

gioăng cao su khớp nhiệt (9 bộ), gioăng cao su nắp thăm (10 bộ). 

- Tháo, lắp thay thế cụm bánh xe mố đỡ, làm sạch cụm khớp nhiệt, cụm nắp thăm. 

- Hàn gia cố một số vị trí gân tăng cứng mố đỡ. 

II.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết 

1. Yêu cầu về vật liệu. 

- Vật liệu sử dụng chế tạo thiết bị cho công trình đảm bảo là vật liệu mới, phù hợp 

với mục đích sử dụng, không có khiếm khuyết hoặc hư hỏng, tương ứng trong các 

tiêu chuân ASTM, DIN, OCT, GB . Vật liệu tuân theo các tiêu chuẩn khác có thể 

sử dụng khi được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Các thông số kỹ thuật của vật liêu 

bao gồm cả về cấp độ, loại đều được thể hiện trên bản vẽ chi tiết tương ứng nộp để 

thẩm định. 

- Trường hợp sử dụng các vật liệu được chế tạo riêng cho thiết bị của công trình, 

toàn bộ được chứng minh bằng các chứng chỉ tương ứng thoả mãn các yêu cầu về 

sự phù hợp của vật liệu đó tuân theo các tiêu chuẩn đã được quy định và đảm bảo 

có đủ chất lượng để sử dụng. 

- Vật liệu sử dụng cho chế tạo được lựa chọn cẩn thận theo mục đích sử dụng. 

- Toàn bộ các vật liêu được sử dụng để chế tạo thiết bị đảm bảo chất lượng, cấp độ 

và các điều kiện khác đúng theo quy định. 

- Các loại vật liệu khác không theo quy định khi sử dụng được thông qua Chủ đầu 

tư phê duyệt. Cấp vật liệu được sử dụng phụ thuộc vào mức ứng suất, điều kiện 

môi trương, độ dày, công nghệ chế tạo và kiểm tra 

2. Yêu cầu Vật đúc và khuôn mẫu. 

- Vật đúc được nhiệt luyện phù hợp với các tiêu chuẩn tương đương để khử ứng suất 

căng trước khi gia công. 

- Những khuyết tật trong thép đúc được sửa chữa tới mức độ và phương pháp với 

công việc nhiệt luyện trước, sau khi hàn và để kiểm tra không phá huỷ. 

- Toàn bộ các sản phẩm đúc và công tác nhiệt luyện được tuân theo tiêu chuẩn 

ASTM 

3. Yêu cầu chế tạo và hàn. 
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- Chế tạo: 

+ Các chi tiết được chế tạo chính xác theo đúng kích thước quy định. Các chi tiết 

tương tự nhau được chế tạo đả bảo có tính lắp lẫn. 

+ Công tác chế tạo đảm bảo các bề mặt liên kết khớp với nhau, các bề mặt chưa 

hoàn thiện được chế tạo theo đúng các đường nét, kích thước thể hiện trên bản vẽ 

và phải được làm nhẵn bề mặt không còn các vết gồ ghề, lồi lõm. 

- Chuẩn bị công tác hàn: 

+ Toàn bộ các mối hàn đảm bảo thực hiện theo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định 

và bằng các biện pháp thích hợp để giảm tới mức tối thiểu các ứng suất dư và biến 

dạng. 

+ Toàn bộ các đường hàn đều có đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, các quy định về kiểu 

hàn, loại que hàn, dây hàn. Với mối hàn nhiều lớp, sau khi hàn hoàn thiện lớp hàn 

trước được đánh sạch xỉ và vệ sinh trước khi thực hiện lớp hàn tiếp theo. 

 + Các bộ phận và các bề mặt được liên kết với nhau bằng hàn tất cả được chế tạo 

chính xác theo đúng kích thước, các mép hàn được gia công phù hợp với kiểu hàn. 

- Bề mặt của các bộ phận và chi tiết hàn được vệ sinh sạch bụi, dầu, mỡ, vảy cán và 

các chất lạ trong phạm vi 30mm tính từ mép mối hàn, không hàn lên trên các lớp 

sơn lót và tráng kẽm. 

- Quy trình hàn:  

 + Toàn bộ các mối hàn dọc thực hiện bằng phương pháp hàn hồ quang điện theo 

đúng quy định của các tiêu chuẩn trừ các trường hợp quy định riêng được Chủ đầu 

tư phê duyệt. 

+ Quy trình hàn, kiểu mối hàn được lựa chọn phù hợp với thành phần và đặc tính 

của vật liệu. 

+ Các mối hàn nối thép tấm có độ dày chênh lệch > 3mm thì tấm thép dày được 

vát mép với độ nghiêng tối đa =1:4 

 + Trước khi hàn loại bỏ các mối hàn đính có khuyết tật. 

 + Các mối hàn thép không gỉ được thực hiện hàn bằng khí trơ trong suốt quá trình 

hàn. 

- Dung sai: 

 Trong quá trình thiết kế và chế tạo dung sai áp dụng được lựa chọn phù hợp đảm 

bảo các chi tiết lắp và thay thế có khả năng lắp lẫn không phải sửa hoặc gia công 

thêm. 
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II.3 Biện pháp tổ chức quản lý thi công 

II.3.1. Công tác chế tạo thiết bị. 

+ Nội dung công tác chế tạo thiết bị: 

- Chế tạo cụm bánh xe mố đỡ . 

- Chế tạo gioăng cao su khớp nhiệt, nắp thăm. 

+ Công tác chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, nhân lực 

Vật tư:  

- Vật tư chế tạo thiết bị được cung cấp theo đúng chủng loại và đúng các yêu cầu kỹ 

thuật của hồ sơ thiết kế được phê duyệt. 

+ Thép dùng để chế tạo toàn bộ các thiết bị của hạng mục là thép các bon chất 

lượng, chủ yếu là thép bản cán nóng Q345, SS400  

+ Các loại vật tư khác như: thép đúc, gioăng cao su, dầu thuỷ lực, toàn bộ theo 

đúng quy định của hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. 

+ Que hàn sử dụng để hàn toàn bộ các cửa van vận hành, cửa van sửa chữa là loại 

GL78(hoặc loại có sơ tính tương đương), que hàn dùng để hàn thép không gỉ là 

loại GM-308L(hoặc loại có cơ tính tương đương), que hàn sử dụng để hàn các 

thiết bị còn lại của hạng mục theo đúng quy định của hồ sơ thiết kế đã được phê 

duyệt. 

+ Sơn sử dụng để sơn toàn bộ các thiết bị của hạng mục theo đúng quy định của hồ 

sơ thiết kế được phê duyệt. 

- Toàn bộ các loại vật tư trước khi đưa vào sử dụng chế tạo thiết bị đề được Chủ đầu 

tư phê duyệt. 

+ Thép: Thép các loại sau khi nhập về tất cả đều có đầy đủ chứng chỉ nguồn gốc 

xuất xứ và tài liệu đảm bảo các chỉ tiêu cơ lý tính của vật liệu ngoài ra: theo từng 

lô hàng nhập lấy mẫu để kiểm tra thành phần, kéo, nén, uốn theo đúng các quy 

định. 

+ Que hàn: Que hàn trước khi đưa vào hàn cho thiết bị đều được lấy chứng chỉ 

theo tiêu chuẩn quy định của nhà sản xuất. 

+ Sơn: Sơn các loại sau khi nhập về tất cả đều có đầy đủ chứng chỉ nguồn gốc xuất 

xứ và các tài liệu đảm bảo các chỉ tiêu thành phần theo đúng yêu cầu quy định đã 

được phê duyệt. 

Nhân lực: 

Căn cứ vào khối lượng cụ thể và tiến độ cung cấp thiết bị cho công trình. Đơn vị 

thành viên  trong liên danh thực hiện công tác chế tạo thiết bị chịu trách nhiệm tổ 
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chức thi công. Tập trung các cán bộ kỹ thuật, kỹ sư giỏi, công nhân lành nghề, 

nhiều kinh nghiệm để thiết kế, chế tạo thiết bị cho công trình. Nhân lực phục vụ 

công tác chế tạo các thiết bị chủ yếu là công nhân kỹ thuật có trình độ tay nghề 

trung bình từ bậc 3,5/7 trở lên, thợ hàn điện trình độ tay nghề bậc 4/7 trở lên. Nhân 

lực phục vụ cho công tác chế tạo dự kiến gồm: 

- Kỹ sư cơ khí, kỹ sư hàn: - 03 người. 

- Cán bộ kiểm tra chất lượng: - 01 người. 

- Thợ nguội lắp ráp: - 05 người. 

- Thợ hàn điện: - 10 người. 

- Thợ gia công cơ khí (Tiện, phay, bào): - 02 người. 

- Kỹ thuật viên lập trình, thơ vận hành máy 

CNC: 

- 02 người. 

- Thợ cắt hơi: - 03 người. 

- Thợ vận hành máy cắt, dập, nắn, sấn và uốn 

thép: 

- 03 người. 

- Thợ làm sạch, phun sơn:  - 05 người. 

- Lái xe, lái cẩu, vận hành cẩu trục: - 04 người. 

- Thợ điện, thợ sửa chữa, các thợ khác:  - 02 người.  

Khi cần có thể tăng thêm để đáp ứng tiến độ thực tế thi công 

Trang thiết bị thi công: 

Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

Máy hàn bán tự động  Chiếc 08 

Máy hàn chỉnh lưu 6 kìm Chiếc 02 

Máy hàn hồ quang Chiếc 04 

Máy cắt hơi tự động  Chiếc 02 

Đèn cắt hơi ôxy – Khí  Chiếc 06 

Máy cắt Plasma Chiếc 02 

Thiết bị sấy que hàn Bộ 02 

Máy cắt thép tấm thuỷ lực  Chiếc 01 

Máy dập thép hình thuỷ lực Chiếc 01 

Máy sấn  Chiếc 01 

Máy nắn thuỷ lực Chiếc 01 

Máy uốn thép  Chiếc 01 

Máy tiện các loại, máy phay, bào, lăn răng Chiếc 05 
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Máy doa, máy doa tự động CNC Chiếc 02 

Máy khoan đứng, máy khoan cần vạn năng Chiếc 02 

Máy khoan kẹp từ Chiếc 04 

Máy mài các loại  Chiếc 02 

Máy mài cầm tay Chiếc 12 

Đồ gá hàn nối ống chuyên dụng Chiếc 01 

Đồ gá lắp cửa và khe cửa chuyên dùng  Chiếc 02 

Thiết bị làm sạch bề mặt kim loại Chiếc 01 

Thiết bị phun sơn  Chiếc 02 

Máy làm sạch bề mặt kim loại bằng laze Chiếc 01 

Ôtô vận chuyển Chiếc 02 

Xe nâng hàng Chiếc 02 

Kích thuỷ lực 10 - 50 tấn Chiếc 04 

Pa lăng từ 5 - 20 tấn Chiếc 06 

Thiết bị kiểm tra cơ khí (thước lá, thước cặp, Pan me...) ChiÕc 10 

Máy siêu âm kiểm tra mối hàn ChiÕc 01 

Thiết bị thử nghiệm thuỷ lực đường ống Bé 01 

Thiết bị đo chiều dày lớp sơn khi khô ChiÕc 01 

Ni vô công nghiệp ChiÕc 06 

Máy thuỷ bình ChiÕc 01 

Máy trắc đạc ChiÕc 01 

Ngoài ra còn một số trang thiết bị khác như dụng cụ thí nghiệm, kiểm tra cơ tính vật 
liệu, kiểm tra nhiệt, kiểm tra que hàn, thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ….để thực 
hiện thi công công trình. 

II.3.2.  Quy trình chế tạo thiết bị 

1. Các yêu cầu quy định: 

 1.1. Vật liệu.  

Tuân thủ theo bản vẽ dự thầu, bản vẽ chế tạo đã được Chủ đầu tư phê duyệt 
1.2. Các thông số đảm bảo sau khi chế tạo và lắp đặt.  

Theo điều kiện kỹ thuật thi công của Hồ sơ thiết kế. 
1.3. Công tác hoàn thiện 

- Theo quy định của Hồ sơ thiết kế. 

- Tuân theo quy phạm, tiêu chuẩn TCVN 5674-92- Công tác hoàn thiện trong xây 
dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu. 

1.4. Kiểm tra và thử nghiệm 

a. Tại nhà máy chế tạo:  
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- Công tác kiểm tra tại nhà máy chế tạo gồm: kiểm tra các kích thước và công tác 
hoàn thiện, kiểm tra công tác làm sạch bề mặt và sơn. 

- Công tác kiểm tra được thực hiện: 

+ Kiểm tra bằng trực quan. 

+ Các mối hàn sau khi hàn xong đều được đánh sạch xỉ hàn và kiểm tra độ bóng, 
đều của mối hàn, mối hàn không bị rỗ xỉ, rỗ khí, cháy chân. 

b. Tại công trường 

- Công tác kiểm tra và thử nghiệm tại công trường được thực hiện: 

- Kiểm tra bằng trực quan: Kiểm tra bằng trực quan bao gồm: 

*Kiểm tra tẩy rỉ làm sạch tuyến ống bằng máy đánh rỉ. 

*Kiểm tra công tác phun sơn chống rỉ, phun sơn phủ. 

*Kiểm tra độ kín khít của gioăng cao su khớp nhiệt, nắp thăm. 

*Kiểm tra lắp ráp cụm bánh xe mố đỡ 

- Thử nghiệm nạp nước. Sau khi có nước kiểm tra sự rò rỉ qua gioăng cao su khớp 
nhiệt, nắp thăm. 

2. Quy trình chế tạo. 

Quy trình chung:  

- Tập kết vật tư. 

- Tập kết vật tư phụ dây hàn, đá mài, đá cắt, khí ga oxi, CO2…. 

- Tập kết thiết bị máy móc 

- Kiểm tra kích thước tổ hợp trước khi hàn. 

- Tiến hành hàn bằng máy hàn mig bán tự động theo từng sản phẩm. 

- Kiểm tra sau khi hàn về kích thước, đường hàn theo quy định. 

- Vệ sinh sản phẩm 

- Làm sạch bằng máy phun cát bề mặt 

- Tiến hành phun sơn sản phẩm. 

- Nghiệm thu xuất xưởng 

II.3.3.   Biện pháp lắp đặt sửa chữa thiết bị 

Toàn bộ công tác lắp thiết bị cho các hạng mục của công trình  được tuân theo 
đúng các quy định của các tiêu chuẩn. Công tác tổ chức lắp đặt các chi tiết, thiết bị 
được thực hiện tại Công trình: 

1. Công tác chuẩn bị lắp đặt 

1.1. Nhân lực:  
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- Trưởng ban chỉ huy công trình:  01 người 

-  Các tổ lắp đặt thiết bị: 

- Tổ lắp đặt thiết bị cơ khí:  

Thợ lắp ráp:     02 người 

Thợ hàn điện:     01 người 

Thợ phun sơn     02 người 

Các thợ khác:     05 người 

1.2. Trang thiết bị: 

Trang thiết bị phục vụ cho công tác lắp đặt tại Công trình: 

Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

Máy hàn 1 chiều 400A Chiếc  03 

Máy cắt hơi ôxy- Khí ga Bộ  03 

Máy mài cầm tay Chiếc 06 

Pa lăng 5-10 tấn Chiếc 08 

Giá treo pa lăng Bộ 01 

Kích thuỷ lực 10-50 tấn Chiếc 06 

Ô tô vận chuyển Chiếc 01 

Thiết bị kiểm tra cơ khí (thước lá, thước đo góc….) Bộ 01 

Bộ cờ lê 8-46 Bộ 01 

Cáp mềm 2 tấn Chiếc 02 

Palang xích 3 tấn Chiếc 01 

Palang xích 2 tấn Chiếc 01 

Bộ lục giác Bộ 01 

Palang điện 1 tấn Chiếc 02 

Máy phun sơn Bộ 01 
 

1.3. Xây dựng lán trại, kho bãi, tập kết các chi tiết, thiết bị, máy phục vụ thi công 

- Vị trí lán trại, văn phòng và các công trình phụ trợ được xây dựng ở vị trí Nhà máy 
hoặc Phòng KTVH của nhà máy bố trí. Văn phòng công trường, lán trại, các công 
trình phụ trợ được xây dựng với quy mô phù hợp, cần thiết để phục vụ thi công 

- Các trang thiết bị, máy móc phục vụ thi công được bố trí ở những vị trí thuận lợi 
cho việc di chuyển, phục vụ thi công và bảo vệ 

- Các chi tiết, thiết bị của các hạng mục được tập kết tại các kho, bãi và được phân 
loại theo vị trí  lắp đặt của từng hạng mục 

1.4. Tiếp nhận bàn giao, kiểm tra mặt bằng, tim, tuyến khu vực thi công 

Cùng Đại diện ban quản lý vận hành nhà máy, tư vấn thiết kế, giám sát và đại diện 
đơn vị xây lắp tiếp nhận bàn giao mặt bằng khu vực thi công, các bánh xe mố đỡ cần thay 
thế, các vị trí hàn gân tăng cứng đường ống cần hàn bổ sung 
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2. Biện pháp sửa chữa tuyến đường ống áp lực 

- Toàn bộ công tác tẩy gỉ tuyến đường ống được thực hiện sau khi nhà thầu tiếp 
nhận mặt bằng. 

- Bố trí nhân lực thủ công chặt cây cối, cỏ và dọn đá dọc theo tuyến đường ống. 

- Sau khi làm sạch cỏ, đất đá trên tuyến đường ống công nhân kéo đường điện để 
phục vụ cho công tác thi công sửa chữa tuyến đường ống áp lực. 

- Công tác đánh gỉ bằng phun cát độ sạch Sa 2.5.  

- Đường ống được tiến hành sửa chữa từ MN9 đến MN0. 

- Đường ống sau khi được đánh sạch gỉ được 12m thì tiến hành phun sơn chống gỉ. 

- Khớp nhiệt và nắp thăm được tháo ra để thay thế gioăng cao su  

- Công nhân kê kích tại vị trí cụm mố đỡ để tháo các cụm bánh xe mố đỡ cần thay 
thế 

- Sau khi đánh sạch gỉ và sơn lớp sơn chống gỉ thì tiến hành sơn lớp sơn phủ epoxy 
màu ghi  

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật  

- Các công việc được thực hiện tương tự cho đến MN0 

- Sau khi hoàn thành công việc tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.  

II.3.4. Tiến độ thi công sửa chữa đường ống. 

- Tổng tiến độ thi công sửa chữa đường ống: ≤ 45 ngày 

II.3.5. An toàn lao động và vệ sinh môi trường 

1. Biện pháp chung 

1.1. Biện pháp phòng chống cháy nổ: 

- Tất cả những vật liệu dễ cháy, dễ nổ đều phải để ở cách xa khu vực dân cư. Các 
kho được trang bị biển cấm lửa, có hàng rào bảo vệ xung quanh từng loại vật liệu 
dễ cháy, có dụng cụ và phương tiện chữa cháy thích hợp. 

- Phương án chữa cháy được huấn luyện trước cho tất cả mọi người tham gia thi 
công trên công trường. 

- Trang bị đủ các dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại hiện trường: 

 + Bình CO2    : 05 bình 

 + Xô tôn đựng nước  : 20 chiếc 

 + Cát chữa cháy  : 10m3 

 + Và các dụng cụ thô sơ khác. 

1.2. Quản lý an toàn trên công trường: 
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- Do đặc thù và tính chất công việc là thi công ở vị trí dốc và trơn trượt nên để đảm 
bảo an toàn phải thực hiện các nội dung sau: 

- Phổ biến rộng rãi biện pháp thi công từng hạng mục cụ thể cho cán bộ, công nhân 
nghe và hiểu rõ thông qua bản thuyết minh và các sơ đồ, quy trình từ gia công chế 
tạo, vận chuyển, lắp đặt, vận hành. 

- Tập trung cán bộ, kỹ sư, thợ lặn, công nhân học tập an toàn lao động theo ngành 
nghề công tác. 

- Tất cả công nhân thi công trên công trường phải có thẻ an toàn, bậc an toàn phù 
hợp với công việc. 

- Bố trí cán bộ an toàn, thường xuyên theo dõi, giám sát, nhắc nhở công nhân thực 
hiện đúng quy trình kỹ thuật an toàn lao động. 

- Tất cả các cán bộ, công nhân khi làm việc không được uống rượu, bia. 

- Tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của chỉ huy khi làm việc 

- Thực hiện nghiêm túc bảo hộ lao động khi làm việc. 

- Khi làm việc trên cao, bắt buộc phải mang dây an toàn. 

- Thực hiện tốt giờ giấc làm việc, nội quy sinh hoạt đảm bảo khoa học, hợp lý. 

- Nghiêm chỉnh thực hiện tốt theo đúng các biện pháp thi công đã đề ra. 

- Chấp hành tốt các biện pháp an toàn cho người và thiết bị theo các quy định hiện 
hành. 

- Các dây dẫn điện và các bộ phân điều khiển phải bố trí ở những vị trí an toàn, khô 
ráo và thuận lợi cho người điều khiển. 

- Cấm mọi người không có nhiệm vụ ra vào công trường. 

- Thường xuyên nhắc nhở và giáo dục ý thức phòng chống cháy, nổ cho cán bộ, 
công nhân. 

- Kết hợp chặt chẽ với địa phương, có biện pháp phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn 
xã hội nơi công trường thi công. 

1.3. Quản lý môi trường: 

- Trong quá trình thi công công trình, tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến môi 
trường xung quanh và có biện pháp quản lý môi trường đảm bảo: 

- Giảm thiểu, không gây ô nhiễm bởi tiếng ồn quá mức cho phép  

- Không làm ảnh hưởng nhiễm phèn trong vùng thi công 

- Không làm ảnh hưởng tới chất nước lượng nước trong khu vực 

- Đảm bảo tốt điều kiện vệ sinh trong khu lán trại, nhà ở của CBCNV và trụ sở tại 
hiện trường. 

2. Biện pháp cụ thể. 

2.1. Trong khi thi công các hạng mục của gói thầu. 
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- Từng hạng mục, từng giai đoạn đều được thống nhất nghiệm thu giữa A và B 
trước khi chuyển giai đoạn tiếp theo. 

- Các hạng mục thi công đảm bảo nghiêm ngặt các quy trình qui phạm lắp đặt điện 
theo qui định. 

- Trình tự nghiệm thu theo quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban 
hành theo Nghị định số 209/2004/NĐ- CP ngày 16/12/2004 của TTCP. 

- Thi công theo đúng đồ án thiết kế. 

- Các thiết bị điện được cung cấp từ các nhà sản xuất, chế tạo theo tiêu chuẩn  

- EN - 60898, IEC898 DIN VDE 0641. 

- Quy phạm kỹ thuật vận hành và an toàn sử dụng các quy định về kỹ thuật an toàn 
trong xây dựng đường dây điện trên không CT/DT.01.75 và các quy đinh hiện 
hành an toàn lao động khác của nhà nước .  

- Quy phạm trang thiết bị điện phần II. Hệ thống đường dây dẫn dây điện 11 TCVN-
19-84. 

2.2. Sau khi thi công xong. 

- Nhà thầu tiến hành lập hồ sơ hoàn công công trình theo Điều lệ quản lý chất 
lượng, nghiệm thu bàn giao công trình theo quy định QLCL CTXD (Ban hành kèm 
theo Nghị định 209/2004/NĐ- CP ngày 16/12/2004 của TTCP). 

- Thu dọn vệ sinh toàn bộ khu vực thi công, tháo dỡ các giá đỡ nhà tạm trong quá 
trình thi công. 

2.3. Công tác an toàn lao động. 

- Trong quá trình chế tạo và lắp đặt phần điện hạ thế, nhà thầu tuyệt đối tuân thủ " 
Quy phạm kỹ thuật an toàn lao động" và quy phạm an toàn theo TCVN 5008 - 91 
ngoài ra còn phải tuân theo các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. 

- Xung quanh khu vực công trình phải rào ngăn cách và bố trí bảo vệ không cho 
người không có nhiệm vụ ra vào công trình. Bố trí thi công một cách hợp lý. 

+ Vị trí công trình chính và tạm thời. 

+ Vị trí các xưởng, kho, nơi tập kết các chi tiết thiết bị phục vụ thi công. 

+ Khu vực sắp xếp nguyên vật liệu, phế liệu. 

+ Các tuyến đường đi lại của các loại xe cơ giới phục vụ thi công. 

+ Hệ thống công trình phục vụ sinh hoạt. 

+ Những nơi dễ xảy ra nguy hiểm phải có mái che, rào chắn hoặc biển báo. 

+ Các nhà xưởng đều được trang bị hệ thống thông gió và phòng chống cháy nổ. 

+ Khi làm việc trên cao tuyệt đối phải đeo dây an toàn. 
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+ Các phần dẫn điện trần của các thiết bị điện đều được bọc kín bằng các vật liệu 
cách điện, đặt ở vị trí cao nhưng vẫn đảm bảo thuận tiện cho việc điều khiển và 
thao tác. 

+ Tất cả các thiết bị phục vụ thi công như các loại giàn công tác và giá đỡ … đều 
phải đảm bảo tuyệt đối an toàn theo đúng quy định . 

+ Cấm cẩu chuyển các thiết bị trên cao khi ở bên dưới đang có người làm việc mà 
không có biện pháp đảm bảo an toàn. 

2.4. Công tác phòng chống cháy nổ. 

Trong suốt quá trình thi công tại công trình nhà thầu luôn quan tâm đến phòng 
cháy nổ tại khu vực lán trại, công trường. Tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 3524 - 1989 
an toàn cháy ( Yêu cầu chung) và TCVN 4086 - 1985 An toàn điện trong xây dựng 
(Yêu cầu chung). 

- Tại khu vực trụ sở, kho bãi, lán trại chúng tôi bố trí đầy đủ các bình chữa cháy, bể 
cát và téc nước chữa cháy. 

- Đối với các vật tư, thiết bị dễ gây cháy nổ thì chúng tôi cất giữ bảo quản tại khu 
vực kho bãi riêng đảm bảo an toàn. 

- Trong khi thi công không đốt lửa bừa bãi để phòng gây ra hoả hoạn. 

2.5. Công tác hoàn thiện vệ sinh môi trường 

- Trong quá trình thi công nhà thầu đảm bảo công tác vệ sinh môi trường theo quy 
định. Không làm ô nhiễm ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh môi trường tháo dỡ các 
công trình tạm, công trình phụ trợ… hoàn trả lại mặt bằng trao cho đơn vị quản lý. 

- Đảm bảo tốt điều kiện vệ sinh trong khu lán trại, nhà ở của CBCNV và trụ sở tại 
hiện trường 

- Bố trí đầy đủ các công trình phụ trợ như nhà tắm, nhà WC phục vụ sinh hoạt cho 
CBCNV. 

- Tại khu vực lán trại phải tổ chức ăn ở gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, không phóng 
uế, vứt rác bừa bãi. 

- Hàng ngày thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh khu vực đóng quân, khu vực nguồn 
thức ăn, nước sinh hoạt. 

- Tích cực phòng chống các loại dịch bênh trong ăn uống và trong sinh hoạt. 

- Trong quá trình thi công thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan môi 
trường. 

- Không làm hư hại các con đường, cầu cống, kênh mương, thuỷ lợi, tu sửa các công 
trình bị ảnh hưởng trong quá trình thi công. 

- Không đổ dầu mỡ thải của xe máy bừa bãi làm ô nhiễm các nguồn nước. 

- Không làm hư hại hoa màu của nhân dân, không chặt phát cây cối bừa bãi, không 
đốt rừng, và các việc làm ảnh hưởng tới đời sống sản xuất và sinh hoạt của nhân 
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dân ở xung quanh công trình. Khi thi công xong tiến hành ngay việc thu dọn vệ 
sinh hoàn trả lại mặt bằng thi công. 

- Đối với các máy móc hoặc công việc phục vụ cho thi công nếu phát ra tiếng ồn lớn 
phải có biện pháp để làm giảm tiếng ồn. 

- Các máy móc, thiết bị phải thực hiện đầy đủ các nội quy trong khi thi công. 

- Thường xuyên dọn dẹp, thu gom rác thải, phế liệu chuyển đến nơi quy định. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy phạm về vệ sinh bảo vệ môi trường theo luật 
định và các quy định, hướng dẫn của địa phương cũng như Ban quản lý. 

- Sau khi hoàn thành công trình, phải dỡ bỏ toàn bộ các công trình tạm, công trình 
phụ trợ phục vụ thi công. Thu gom và di chuyển các loại vật liệu thừa, vật liệu phế 
thải.- Xử lý các loại vật liệu phế thải, rác sinh hoạt, xăng dầu bằng các biện pháp 
thích hợp, hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc 
chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị và các nguyên vật liệu, đất còn dư 
thừa trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch đảm bảo không gây ô nhiễm 
tới môi trường xung quanh.  

IV.4 Bản vẽ (Theo bản vẽ thiết kế kèm theo) 

 


