
92 
 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 
I. Giới thiệu về gói thầu 
1. Phạm vi công việc của gói thầu. 
1.1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xã Tam Dương Bắc. 
1.2. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục công trình xây 

dựng trên địa bàn thôn Quẵng, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo. Hạng mục: Xây 
mới rãnh thoát nước thải có nắp đạy và cải tạo nhà văn hóa thôn.  

1.3. Tên gói thầu: Xây lắp + thiết bị. 
1.4. Địa điểm xây dựng dự án: Xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ 
1.5. Loại, cấp hạng mục công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV, 

nhóm C. 
1.6. Quy mô đầu tư xây dựng: 

a.  Quy mô đầu tư:  
- Cải tạo khuôn viên nhà văn hóa thôn Quẵng, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo 

với tổng diện tích khoảng: 566,03 m2, bao gồm: 
+ Xây dựng 01 nhà vệ sinh mới có diện tích 7,71m2. 
+ Phá dỡ sân bê tông, đổ bê tông sân nhà văn hóa và san lấp đổ bê tông khu thể 

dục thể thao. 
+ Lắp đặt các thiết bị thể dục thể thao và điện chiếu sáng. 
- Xây mới rãnh thoát thước sinh hoạt có tổng chiều dài khoảng 683,32m  
Trong đó:  
+ Tuyến 1: Từ nhà ông Ngẩu đến nhà ông Điền Mây dài khoảng 236,45 m 
+ Tuyến 2: Từ nhà Trường Bảy đến nhà ông Đồng Xuân chiều dài khoảng 

234,45m. 
+ Tuyến 3: Từ nhà Biên Đê đến Mương Thủy Lợi chiều dài khoảng 212,42m.  

b. Giải pháp kỹ thuật:  
a. Hạng mục khuôn viên nhà văn hóa 
* Sân khuôn viên nhà văn hóa: 
- Bóc bỏ lớp BTXM cũ đã hư hỏng, đào san nền khu vực sân nhà văn hóa và 

khu vực lắp thiết bị thể dụng. Đổ bê tông xi măng M250 dày 20cm trên lớp cát đệm 
dày 5cm và lớp bạt xác rắn chống mất nước. 

- Thiết kế 01 sân bóng chuyền trong khu vực sân trước nhà văn hóa kích thước 
17x10m. Mặt sân sơn epoxy, bố trí thiết bị cột, lưới đồng bộ. 

- Lắp đặt thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao trên vị trí sân đã san nền và đổ bê 
tông. 

* Nhà vệ sinh: 
- Thiết kế 01 nhà vệ sinh diện tích 7,71m2: Móng kết hợp đáy bể tự hoại, bê 

tông đáy móng M250 đá 1x2 dày 10cm, thân tường móng xây gạch đặc VXM 
M75, mặt trên sàn WC đổ bê tông M250 đá 1x2, tường nhà WC xây gạch VXM 
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M75, dày 11cm. Mái đổ BTCT M250 dày 10cm. Phòng WC ốp gạch men KT 
60x30cm, nên lát gạch chống trơn 30x30cm, trát tường trong, tường ngoài, trần 
VXM M75. Hệ thống điện, nước thiết kế đồng bộ công trình. Cửa đi, cửa sổ thiết 
kế nhôm hệ kính mờ dày 6.38mm. 

* Điện chiếu sáng khu vực nhà văn hóa: 
Thiết kế 05 bóng đèn LED phục vụ chiếu sáng buổi tối trong khu vực sân nhà 

văn hóa: Sử dụng cột đèn bát giác rời cần, có chiều cao 7m, thép dày 3.5mm. Cần 
đèn sử dụng cần cao 2m, độ vươn cần đèn 1,5m, thép dày 3mm. Cột đèn và cần đèn 
sử dụng thép mạ kẽm nhúng nóng. Chóa & bóng đèn sử dụng chóa đèn Led 100W. 
Cấp điện cho hệ thống chiếu sáng sử dụng cáp ngầm hạ thế 
Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x6mm2, cáp được luồn trong ống HPDE φ50/40 đi 
dưới nền bê tông, đối với đoạn qua đường cáp được luồn trong ống thép mạ kẽm 
φ76.  Nguồn điện cấp cho hệ thống chiếu sáng được lấy từ cột hạ thế hiện có. Cáp 
điện từ nguồn điện đến tủ điện sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x6mm2. 
Thiết kế 01 tủ chiếu sáng 1 pha 50A. Dây dẫn từ cáp ngầm lên đèn: Dùng dây 
Cu/PVC/PVC 2x1,5mm2- 0,6/1kw. 

b. Hạng mục rãnh thoát nước thải 
- Thiết kế rãnh xây gạch chỉ đặc BxH = 40x50cm, móng BTXM M150# trên 

lớp đá dăm đệm dày 10cm, thành rãnh xây gạch dày 22cm, bê tông mũ tường rãnh 
M200#, rãnh đạy tấm đan BTCT chịu lực M200# dày 15cm. Trát mặt ngoài và 
lòng rãnh VXM M75. 

- Các vị trí rãnh thoát nước nằm giáp lề đường có taluy cao thiết kế tường chắn 
đất dưới móng rãnh. Tường chắn đất thiết kế xây gạch dày 22cm. Tường và móng 
xây gạch đặc không nung KT 6.5x10.5x22 VXM M75. Thành ngoài tường trát 
VXM M75. 

2. Thời hạn hoàn thành: 210 ngày 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục 

công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng. 
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật chung 

- QCVN 07:2023/BXD: Quy chuẩn quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng 
kỹ thuật; 

- TCVN 2737:2023: Tải trọng và tác động; 
- TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCVN 5575: 2024:  Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCVN 9115:2019: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Thi công và nghiệm 

thu; 
- TCVN 5573: 2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép.Tiêu chuẩn thiết kế; 
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- TCVN 7957:2023: Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu 
cầu thiết kế; 

- TCVN 13983: 2024: Chiếu sáng bên trong nhà ở và công trình công cộng; 
- TCVN 9206:2012: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - 

Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCVN 9207:2012: Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng 

- Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, 

kiểm tra và bảo trì hệ thống; 
- TCVN 9377-1:2012, TCVN 9377-2:2012, TCVN 9377-3:2012 - Công tác 

hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu; 
- Các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hiện hành. 

Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công: 
 1. Công tác chuẩn bị: 
 1.1. Lập kế hoạch thi công và cung ứng vật tư cho gói thầu 
Công tác lập kế hoạch nhằm đảm vảo việc thi công được thường xuyên 

của các đội thi công với cơ sở phục vụ, cung ứng vật tư nhằm duy trì và đẩy 
mạnh tốc độ thi công, sử dụng tới mức cao nhất công suất các máy móc, thiết bị. 

Để công tác kế hoạch được chính xác bảo đảm công tác thi công được 
nhịp nhàng, phối hợp chính xác giữa những đơn vị thi công và cơ sở phục vụ thi 
công, trong mọi giai đoạn thi công nhà thầu phải lập tiến độ chi tiết cho cả gói 
thầu và từng hạng mục. Tiến độ thi công cần phải lập chi tiết hàng ngày, hàng 
tuần và phải kèm theo tiến độ cung ứng vật tư - kĩ thuật, kết cấu, cấu kiện, thiết 
bị, vật liệu xây dựng tới chân công trình.  

Thành lập các đội sản xuất phải có đội trưởng được chỉ định trong số cán 
bộ kĩ thuật thi công hoặc công nhân kĩ thuật có trình độ nghề nghiệp cao và có 
năng lực tố chức thực hiện. Khi thi công theo hai hoặc ba ca, phải chỉ định đội 
phó theo ca điều khiển tổ sản xuất được liên tục và chặt chẽ. 

1.2. Chuẩn bị mặt bằng:  
Trước khi tiến hành thi công Nhà thầu phải thực hiện các nội dung sau đây: 
 Nhận bàn giao tài liệu, vị trí công trình, mốc cao độ các hạng mục công 

trình thuộc phạm vi gói thầu ở ngoài hiện trường do bên mời thầu bàn giao. Có 
trách nhiệm và biện pháp bảo vệ các mốc cao độ trong suốt quá trình thi công 
cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình. Nhà thầu xây lắp phải tiến hành 
kiểm tra lại các cọc mốc, lưới khống chế trên thực địa, đối chiếu với hồ sơ thiết 
kế, nếu phát hiện có sự sai khác giữa đồ án thiết kế và thực tế thì phải báo cáo 
cho bên mời thầu biết bằng văn bản để có biện pháp giải quyết. 

Nhận bàn giao mặt bằng thi công, đường thi công, vị trí mỏ vật liệu, 
nguồn cấp nước thi công... do bên mời thầu bàn giao. 

Tự tổ chức thực hiện các yêu cầu, điều kiện về vệ sinh, an toàn, tiêu thoát 
nước thải, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, bảo vệ khu 
vực thi công... 
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Xác định trên thực địa tim tuyến, xác định kho bãi, lán trại, bãi trữ, bãi 
thải. Trong phạm vi công trình và giới hạn đất xây dựng nếu có ảnh hưởng đến 
cây cối an toàn công trình và gây khó khăn cho thi công đều phải được chặt bỏ 
và chuyển ra bãi thải đúng nơi đã quy định đồng thời đào hết gốc rễ cây trong hố 
móng và lấp lại các hố đào, đầm kỹ từng lớp cùng loại đất dùng để đắp đập. 

Nhà thầu phải tiến hành san ủi khu vực mặt bằng cần thiết để đảm bảo an 
toàn thi công hiệu quả. Toàn bộ nhà cửa kho vật liệu phải đặt ở cao để chống lũ. 
Riêng kho xi măng phải đặt ở nơi cao ráo không đọng nước. 

Khi san ủi mặt bằng phải có biện pháp tiêu nước mặt, không để nước chảy 
tràn qua mặt bằng và không để hình thành vũng nước trong quá trình thi công. 
Cao trình mặt bằng công trường được san ủi đảm bảo đúng cao độ quy định 
trong bản vẽ mặt bằng công trường. 

 1.3. Đường thi công vận chuyển vật tư, thiết bị xây dựng: 
Tận dụng đường giao thông hiện có để vận chuyển vật liệu phục vụ thi công. 

Trong quá trình sử dụng các đường giao thông hiện có trong khu vực, nhà thầu phải 
đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông khác cũng như dân cư sinh sống 
hai bên đường, không gây ô nhiễm không khí và sinh thái dọc theo đường. 

 Đường thi công phải được tu bổ thường xuyên, đảm bảo xe máy đi lại 
bình thường trong cả quá trình thi công, phải tưới nước chống bụi và không để 
bùn nước đọng trên mặt đường. 

Phải tranh thủ khi thời tiết nắng ráo tập trung tối đa vật tư thiết bị vào 
công trường để không làn ảnh hưởng đến tiến độ thi công.  

 1.4. Định vị, dựng khuôn công trình: 
Trước khi thi công công trình, Nhà thầu phải nhận bàn giao các cọc mốc 

và cọc tim chính, các mốc cao độ của từng hạng mục cụ thể. Nhà thầu có trách 
nhiệm bố trí thêm các cọc mốc phụ cần thiết cho việc thi công. Tất cả các cọc 
mốc phải được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của xe máy thi công và được 
bảo vệ chu đáo để có thể nhanh chóng khôi phục lại các cọc mốc chính đúng vị 
trí thiết kế khi cần kiểm tra thi công. 

Nhà thầu phải sử dụng các thiết bị trắc đạc để định vị vị trí, kích thước 
công trình và phải đảm bảo thường xuyên có bộ phận trắc đạc theo dõi kiểm tra 
tim, cọc mốc công trình và bất kỳ lúc nào trong cả quá trình thi công. 

 2. Công tác thi công: 
*Yêu cầu chủ yếu về quản lý chất lượng của nhà thầu gồm: 
+ Thi công theo bản vẽ thiết kế được duyệt. 
+ Nghiên cứu kỹ đồ án thiết kế, phát hiện những sai sót hoặc bất hợp lý và 

đề xuất biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng cho công trình. 
+ Làm tốt công tác chuẩn bị thi công, lập biện pháp thi công đối với 

những công việc quan trọng để nâng cao chất lượng công tác xây lắp. 
+ Tìm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng theo quy định, đồng thời xuất 

trình những kết quả thí nghiệm, chứng chỉ nguồn gốc vật liệu cho kỹ sư giám sát 
của chủ đầu tư kiểm tra. 
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+ Tất cả các loại vật liệu thiết bị trước khi đưa vào sử dụng đều phải qua 
thí nghiệm, thử nghiệm. Quá trình thí nghiệm về vật liệu xây dựng đều phải thuê 
cơ quan có đủ tư cách pháp nhân thực hiện. 

+ Lựa chọn cán bộ kỹ thuật, đội trưởng, công nhân đủ trình độ và kinh 
nghiệm đối với công việc được giao. 

+ Trang bị đủ dụng cụ, tổ chức đủ các bộ phận giám sát, tự kiểm tra kỹ 
thuật thi công. 

+ Gửi cho chủ đầu tư danh sách cán bộ chủ chốt sau đây: 
Trưởng ban công trường; 
Đội trưởng xây lắp; 
Cán bộ kỹ thuật thi công. 
+ Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng theo đúng quy phạm, 

quy định quản lý chất lượng công trình của nhà nước. 
+ Sửa chữa những sai sót, sai phạm trong thi công một cách nghiêm túc và 

phải được xác nhận của kỹ sư giám sát của chủ đầu tư. 
+ Thực hiện đầy đủ các văn bản về quản lý chất lượng trong suốt quá trình 

thi công: 
Sổ nhật ký thi công (có đóng dấu giáp lai); 
Các văn bản, hồ sơ về kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng; 
Các biên bản, chứng chỉ kiểm tra chất lượng đối với kết cấu bán thành phẩm; 
Các biên bản kiểm tra, sổ ghi số liệu kiểm tra đo đạc; 
Các văn bản nghiệm thu; 
Các tài liệu hoàn công và các văn bản liên quan khác. 
CÁC YÊU CẦU VỀ CHỦNG LOẠI, CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ, 

THIẾT BỊ 
 1. Quy tắc và tiêu chuẩn: 
- Các vật liệu và trang thiết bị được cung cấp theo yêu cầu kỹ thuật và phải 

tuân thủ theo pháp luật và theo nguyên tắc hiện hành tại nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam cộng với hướng dẫn  về tiêu chuẩn kỹ thuật trong hồ sơ này. 

- Nếu nhà thầu đề nghị các tiêu chuẩn khác tương đương với các tiêu 
chuẩn đó quy định hay vật liệu tương tự Nhà thầu phải cho biết rõ, chính xác 
bản chất thay đổi và trình cho Chủ đầu tư duyệt mẫu tiêu chuẩn, thông số kỹ 
thuật, thông tin, dữ liệu hoàn chỉnh. Nhà thầu có thể đề nghị và liệt kê trong 
bảng đề xuất các tiêu chuẩn tương đương, các vật liệu yêu cầu kỹ thuật và các 
tài liệu đúng các yêu cầu đó đề ra. 

- Nếu các đề nghị này không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật thì sẽ không 
được thực hiện, vật tư mua trước khi trình Chủ đầu tư Nhà thầu tự chịu rủi ro 
(nếu có). 

 2. Vật liệu xây dựng: 
 2.1. Yêu cầu chung:  
- Vật liệu trước khi đưa vào công trình Nhà thầu phải cung cấp tất cả các 

mẫu thí nghiệm vật liệu, các chứng chỉ xuất xưởng của nhà máy sản xuất..vv, 
cho Cán bộ giám sát của Chủ đầu tư để kiểm tra. 
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- Nhà thầu thực hiện tất cả các thử nghiệm theo quy định và phải ghi lại 
các kết quả thử nghiệm với phương pháp thích đáng. Mỗi lần thử nghiệm phải 
báo cáo cho cán bộ giám sát của Chủ đầu tư để kiểm tra. 

- Nhà thầu phải trình các bản gốc theo quy định: Chứng nhận của các nhà 
máy, chứng nhận  thử nghiệm vật liệu..vv. Chứng nhận thử nghiệm phải thích 
hợp từng bộ phận dùng với vật liệu gì và sẽ được chuẩn bị bằng cách có thể xác 
định một cách dễ dàng khi các đặc điểm kỹ thuật hay tiêu chuẩn hoàn chỉnh. 

- Nếu thay đổi nguồn cung cấp vật liệu so với Hồ sơ mời thầu này thì nhà 
thầu phải báo cáo với chủ đầu tư, Nhà thầu chỉ được sử dụng vào công trình khi 
được chủ đầu tư đồng ý cho phép. Khi đó chi phí vật liệu sẽ được điều chỉnh 
đơn giá theo nguồn cung cấp vật liệu thay đổi. Trường hợp nhà thầu tự khai thác 
được nguồn vật liệu là cát, đá tại các bãi vật liệu trong khu vực công trường, chủ 
đầu tư sẽ xem xét điều chỉnh chi phí cho phù hợp với điều kiện thực tế.  

 2.2. Yêu cầu cụ thể đối với từng loại cụ thể: 
* Xi măng: 
- Xi măng sử dụng cho công trình phải là xi măng PCB 30, poóclăng hỗn 

hợp PCB40, hoặc các loại xi măng khác tương đương được Chủ đầu tư chấp 
nhận. Trước khi đem dùng phải báo cáo kết quả thí nghiệm các tính chất cơ lý, 
hoá học và các chỉ tiêu khác của các lô xi măng để cán bộ giám sát hoặc Chủ 
đầu tư kiểm tra khi cần thiết. Nếu kết quả thí nghiệm không đảm bảo các tính 
chất kỹ thuật trên thì cán bộ giám sát hoặc Chủ đầu tư có quyền từ chối sử dụng 
các lô xi măng đó. 

- Xi măng để chế tạo bê tông với cấp phối đã được xác định phải thoả mãn 
những quy định chung về mác xi măng, độ bền, cường độ thiết kế, tính ổn định 
trong nước, trong đất, tính chống thấm, chống nứt nẻ do hiện tượng co ngót gây ra. 

- Các lô xi măng lưu trong kho không quá 2 tháng, không bị biến chất. 
Khi đem sử dụng không quá 15 ngày và bảo quản trong điều kiện khô ráo, tránh 
ẩm ướt, có mái che tránh mưa dột làm xi măng biến chất. Trong bất kỳ trường 
hợp nào, Nhà thầu cũng không được sử dụng các loại xi măng mất nhãn hiệu, 
bao bị rách hoặc bị vỡ. 

- Loại và mác xi măng phải được lựa chọn để thích hợp với mác và điều 
kiện làm việc của bê tông trong công trình theo quy định hiện hành. 

- Chỉ dùng các loại xi măng có địa chỉ rõ ràng và có giấy chứng nhận về 
chất lượng của nhà máy sản xuất, được đơn vị có tư cách pháp nhân kiểm 
nghiệm chất lượng. Không được dùng xi măng trôi nổi ngoài thị trường, không 
có nguồn gốc cụ thể, không dùng xi măng quá thời hạn sử dụng hoặc bị vón cục 
do bảo quản không tốt. 

* Cát: 
- Cát dùng để sản xuất bê tông phải có đường biểu diễn thành phần hạt 

được quy định trong TCVN 
Cát đem sử dụng phải thoả mãn các yêu cầu sau: 
- Hàm lượng bùn, bụi, sét và các chất hữu cơ không quá 2% trọng lượng 

để sản xuất các cấu kiện cho phần bê tông dưới nước và không quá 1% cho phần 
bê tông trong vùng mực nước thay đổi. 
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- Cát phải được sàng lọc, vệ sinh sạch sẽ trước khi đưa vào sản xuất bê 
tông, không được để lẫn rễ cây, mùn đất, hạt dăm sỏi có kích thước >5mm. 

- Cát phải có kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý và phân tích thành phần hạt. 
* Đá dăm các loại: 
- Chỉ sử dụng loại đá dăm được sản xuất từ đá có cường độ chịu nén lớn 

hơn (800÷1000)kg/cm2 để sản xuất bê tông. 
- Dùng các cỡ đá dăm (0,5 ÷ 2), (1 ÷ 2), (2 ÷ 4)cm để chế tạo bê tông; 
- Số lượng hạt thoi dẹt trong dăm không lớn hơn 5%, hạt mềm yếu không 

được vượt quá 10% theo khối lượng. 
- Dăm sỏi dùng để trộn bê tông phải sạch sẽ không lẫn tạp chất, rễ cây, đất cát. 
- Trước khi đem dùng phải có kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý và các 

tiêu chuẩn cần thiết khác theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm hiện hành và 
phải được Chủ đầu tư đồng ý. 

* Gạch:  
- Mác và chủng loại gạch xây đúng theo yêu cầu thiết kế. Độ cong vênh 

không vượt quá mức qui định cho phép của qui phạm, bề mặt gạch không được 
bám bụi bẩn và rêu mốc   

* Cốt thép:  
- Yêu cầu sử dụng các loại thép do các nhà máy lớn trong nước sản xuất 

hoặc thép nhập khẩu từ nước ngoài để làm cốt thép trong bê tông. Thép phải có 
nguồn gốc rõ ràng, phải có nhãn mác ghi rõ chủng loại, đường kính, nhà sản 
xuất, lô sản xuất, phải có giấy chứng nhận chất lượng thép của nhà máy và phải 
được đơn vị có tư cách pháp nhân kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu thiết kế theo 
từng lô, bao gồm cả việc kiểm tra tiêu chuẩn thép về kích thước. 

- Cốt thép khi gia công phải thoả mãn các yêu cầu sau: 
+ Sạch sẽ, không có bùn, đất, dầu mỡ bám, không gỉ, không có vẩy sắt. 
+ Cốt thép bị giảm diện tích mặt cắt >5% không được dùng. 
+ Uốn nguội cốt thép, tuyệt đối không được uốn nóng khi gia công. 
+ Dùng phương pháp nối hàn để nối các thanh thép chịu lực và chiều dài 

hàn phải đúng theo quy định của quy phạm. Vị trí nối không được đặt ở chỗ mà 
thanh thép chịu lực lớn. 

+ Số mối nối trong mặt cắt ngang của tiết diện không vượt quá 50% số 
thanh thép chịu kéo. 

+ Vị trí, khoảng cách và độ dầy lớp bảo vệ phải được thực hiện đúng đồ 
án thiết kế. Dùng khối vữa xi măng – cát có cường độ cao để kê vào giữa ván 
khuôn và cốt thép nhằm đảm bảo chiều dầy lớp bảo vệ cốt thép. Nghiêm cấm 
việc dùng đầu mẫu thép để kê. 

* Nước (dùng để trộn và dưỡng hộ bê tông): 
Dùng nước suối, nước máy hoặc nước ngầm để sản xuất bê tông, nhưng 

trong nước không được lẫn các tạp chất như dầu, mỡ, rong, rêu...hoặc nước quá 
đục cũng không được dùng để trộn hỗn hợp bê tông. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công; 
Nhà thầu tự bố trí hợp lý các công tác thi công theo mục đánh giá kỹ thuật 
5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 
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Nhà thầu xây lắp cần lập kế hoạch và biện pháp quản lý chất thải rắn và 
lỏng để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho sức khoẻ của cán bộ công nhân 
thi công và nhân dân sống trong khu vực. 

Đường thi công phải được bảo dưỡng thường xuyên, phải tưới nước mặt 
đường khi trời nắng, gió để chống bụi. 

Bùn cát nạo vét từ hố móng công trình phải được vận chuyển đến bãi thải. 
Tại bãi thải, chất thải phải được san phẳng và bố trí tiêu thoát nước mặt để tránh 
lầy lội. 

Nhà thầu xây lắp không được thải các chất gây ô nhiễm như xăng dầu hoá 
chất, sản phẩm nhựa... xuống suối gây ô nhiễm nguồn nước, làm ảnh hưởng đến 
đời sống nhân dân trong vùng và môi trường sinh thái. Trường hợp nguồn nước 
bị ô nhiễm, đơn vị thi công phải có biện pháp xử lý kịp thời và biện pháp đó 
phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế. 

Trong quá trình thi công, Nhà thầu xây lắp phải quan tâm đảm bảo cảnh 
quan thiên nhiên, tránh mọi hoạt động không cần thiết làm mất vẻ đẹp thiên 
nhiên khu vực xung quanh công trường. Ngoài khu vực công trường và mặt 
bằng phụ trợ thì toàn bộ cây cối, bụi cây tự nhiên đều phải được bảo toàn. Cán 
bộ nhân viên trong công trường không được tự ý chặt phá cây để sử dụng vào 
bất cứ mục đích gì. 

Sau khi thi công xong phải hoàn trả lại mặt bằng khu vực sử dụng làm mặt 
bằng công trường, san trả lại các bãi vật liệu, tháo dỡ lán trại, nhà kho và thu 
dọn vệ sinh mặt bằng trước khi rời bỏ hiện trường. 

6. Yêu cầu về an toàn lao động; 
Nhà thầu xây lắp phải tuân thủ quy phạm về an toàn lao động: TCVN 

5308-91" Quy phạm kỹ thuật an toàn lao động", ngoài ra phải tuân thủ theo các 
yêu cầu sau đây: 

Phải có rào ngăn khu vực công trường, không cho người không có nhiệm 
vụ vào ra công trường. 

Tại đầu mối giao thông trên công trường phải có sơ đồ chỉ dẫn rõ ràng 
từng tuyến đường cho các loại xe cơ giới. Trên các tuyến đường phải đặt hệ 
thống biển báo hiệu giao thông đúng quy định của luật giao thông hiện hành của 
Bộ giao thông vận tải. 

Các dây dẫn điện trong công trường và các thiết bị điện phải được bọc kín 
bằng vật liệu cách điện và đặt ở độ cao an toàn. 

Khi thi công ban đêm, toàn bộ khu vực thi công và đường vận chuyển 
phải có đủ ánh sáng. Tại các vị trí có thể gây nguy hiểm cho người và thiết bị 
cần phải có rào cản và đèn đỏ báo hiệu. 

Khi giàn giáo cao hơn 6m phải làm ít nhất hai sàn công tác, sàn làm việc 
bên trên và sàn làm việc bên dưới. Khi làm việc đồng thời ở cả hai sàn này thì 
khoảng cách giữa hai sàn phải có lưới bảo vệ. Cấm làm việc trên hai sàn trong 
cùng một lúc mà không có biện pháp đảm bảo an toàn lao động. 

Không để người và thiết bị đứng dưới tầm hoạt động của cần cẩu khi đang 
làm việc. 
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Nhà thầu thi công xây lắp phải trang bị và duy tu các thiết bị cấp cứu, 
dụng cụ y tế ở hiện trường và có cán bộ y tế trực, đảm bảo cấp cứu kịp thời nếu 
xảy ra sự cố trong quá trình thi công. Phải đảm bảo các dịch vụ cứu thương để 
vận chuyển kịp thời an toàn bệnh nhân. Số điện thoại cấp cứu phải  thông báo 
rộng rãi và dán vào chỗ dễ thấy ở hiện trường. 

Phải có biện pháp an toàn về phòng chống cháy nổ ngoài hiện trường 
cũng như khu vực nhà ở của cán bộ công nhân viên và văn phòng làm việc. 
Trang bị một số thiết bị cần thiết phục vụ cứu hoả tại chỗ, các thiết bị này phải 
có hướng dẫn sử dụng đính kèm đồng thời phải thông báo số điện thoại cứu hoả 
nơi gần nhất. 

7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 
- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi 

công công từng hạng mục công việc cho phù hợp với yêu cầu tiến độ cụ thể của 
gói thầu. 

- Nhà thầu phải liệt kê đầy đủ Nhân lực, máy móc thiết bị phục vụ cho thi 
công gói thầu (có danh sách kèm theo). 

8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 
-  Bố trí công trường, chuẩn bị hiện trường xây dựng: Nhà thầu phải lập 

thiết kế bản vẽ thi công cho khu vực thi công. Phải có thuyết minh tổ chức thi 
công tại công trường. 

-  Bộ máy quản lý chỉ huy công trường: Nhà thầu phải có bộ máy quản lý 
chung bao gồm các cán bộ kỹ thuật văn bằng chứng chỉ, có năng lực và kinh 
nghiệm thi công.  

-  Biện pháp huy động nhân lực: Nhà thầu phải có sơ đồ huy động bố trí cán 
bộ quản lý và thi công cho gói thầu. 

-  Biện pháp huy động Thiết bị : Nhà thầu phải có sơ đồ huy động thiết bị 
thi công cho gói thầu. 

-  Biện pháp huy động vật tư, vật liệu : Nhà thầu phải có sơ đồ huy động 
vật tư, vật liệu thi công cho gói thầu. 

-  Biện pháp tổ chức thi công tổng thể và thi công chi tiết các công việc: 
Nhà thầu phải biện pháp tổng thể và biện pháp thi công chi tiết cho tất cả 

các phần công tác của gói thầu (Nhà thầu tự tổ chức biện pháp thi công công 
trình dựa vào năng lực của nhà thầu). 

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 
* Yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng tại công trường: 
Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng phải được 

trình bày, thuyết minh ngay trong hồ sơ dự thầu và phải được thông báo cho chủ 
đầu tư biết trước khi thi công xây dựng.  

Tài liệu thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng phải thể hiện rõ nội 
dung: 

a) Sơ đồ tổ chức các bộ phận, cá nhân của nhà thầu thi công xây dựng 
chịu trách nhiệm quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô của 
từng công trường xây dựng; quyền và nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân này 
trong công tác quản lý chất lượng công trình. 
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b) Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng 
công trình bao gồm: 

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm 
xây dựng, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt vào 
công trình. 

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn công tác thi công 
xây dựng. 

- Hình thức giám sát, quản lý chất lượng nội bộ và tổ chức nghiệm thu nội bộ. 
- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc 

các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế. 
c) Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình 

thi công xây dựng, nghiệm thu; hình thức và nội dung nhật ký Xây lắp; quy trình 
và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo chủ đầu tư; phát hành và xử lý các văn bản 
thông báo ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng, kiến nghị và khiếu nại với chủ 
đầu tư và với các bên có liên quan. 

* Yêu cầu về công tác nghiệm thu nội bộ của nhà thầu 
Trước khi yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu, nhà thầu thi công xây dựng 

phải tự kiểm tra, khẳng định sự phù hợp về chất lượng các công việc xây dựng 
do mình thực hiện so với yêu cầu của thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp 
đồng xây dựng.  

* Yêu cầu về kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, vật liệu khi đưa vào sử 
dụng tại công trường: 

Các vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ (gọi 
chung là sản phẩm) trước khi được sử dụng, lắp đặt vào công trình xây dựng 
phải được chủ đầu tư tổ chức kiểm tra sự phù hợp về chất lượng theo yêu cầu 
của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình và yêu cầu thiết kế. 
Kết quả xác nhận sự phù hợp về chất lượng phải được thể hiện bằng văn bản. 

Hình thức kiểm tra sự phù hợp về chất lượng được quy định như sau: 
a) Đối với các sản phẩm được sản xuất công nghiệp và đã là hàng hóa trên 

thị trường: 
- Chủ đầu tư kiểm tra xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về 

chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận sự phù hợp chất lượng theo quy định 
của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại và các quy định pháp 
luật khác có liên quan.   

- Chủ đầu tư có thể tiến hành kiểm tra hoặc yêu cầu nhà thầu kiểm tra cơ 
sở sản xuất hàng hóa; thí nghiệm, kiểm định chất lượng hàng hóa khi nghi ngờ 
hoặc theo yêu cầu của thiết kế, yêu cầu của quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật áp 
dụng cho công trình. 

b) Đối với các sản phẩm được sản xuất, chế tạo lần đầu sử dụng vào công 
trình theo yêu cầu của thiết kế: 

- Trường hợp sản phẩm được sản xuất, chế tạo trong các cơ sở sản xuất 
công nghiệp: chủ đầu tư kiểm tra chất lượng như quy định tại điểm a khoản này 
kết hợp với việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất trong quá trình sản xuất.  
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- Trường hợp sản phẩm được sản xuất, chế tạo trực tiếp  tại  công trường: 
chủ đầu tư tổ chức giám sát chất lượng theo quy định tại 06/2021/NĐ-CP của 
Chính phủ.  

c) Đối với các mỏ vật liệu xây dựng lần đầu được khai thác: chủ đầu tư tổ 
chức hoặc yêu cầu nhà thầu tổ chức điều tra khảo sát chất lượng mỏ theo yêu 
cầu của thiết kế, quy chuẩn và các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan. Kiểm tra 
định kỳ, đột xuất trong quá trình khai thác; thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật 
liệu theo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho 
công trình. 

* Yêu cầu về nhật ký Xây lắp: 
 * Nhật ký Xây lắp dùng để mô tả tình hình công việc và ghi chép các 

thông tin trao đổi giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu thiết kế 
xây dựng công trình và các bên có liên quan khác. Nhà thầu thi công xây dựng 
có nhiệm vụ lập sổ nhật ký Xây lắp. Sổ này phải được đánh số trang, đóng dấu 
giáp lai của nhà thầu thi công xây dựng và có xác nhận của chủ đầu tư. Sổ nhật 
ký thi công công trình có thể được lập cho từng hạng mục công trình hoặc công 
trình xây dựng. Việc ghi chép các thông tin trao đổi phải được thực hiện thường 
xuyên.  

* Nội dung ghi chép các thông tin bao gồm: 
 Danh sách cán bộ kỹ thuật của các bên trực tiếp tham gia xây dựng công 

trình (chức danh và nhiệm vụ của từng người): thi công xây dựng, giám sát thi 
công xây dựng, giám sát tác giả thiết kế. 

Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên 
quan), tình hình thi công, nghiệm thu các công việc xây dựng hàng ngày trên 
công trường; mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng và các vấn đề phát sinh khác 
trong quá trình Xây lắp; 

Các kiến nghị và những ý kiến chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh của 
các bên có liên quan. 

* Yêu cầu về bản vẽ hoàn công xây dựng công trình: 
+ Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ 

phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng do mình thi công. 
Các bộ phận bị che khuất của công trình phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc 
được đo đạc xác định kích thước thực tế trước khi tiến hành công việc tiếp theo. 
Cách lập và xác nhận bản vẽ hoàn công được hướng dẫn. 

10 - Các yêu cầu khác: 
a. Phối hợp giữa các gói thầu liên quan: 
- Trong suốt quá trình thi công Nhà thầu phải có trách nhiệm phối hợp với 

các Nhà thầu liên quan, để việc thi công công trình giữa các bên được thuận lợi, 
đảm bảo chất lượng, tiến độ, tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.  

  Trong trường hợp có những vướng mắc giữa các Nhà thầu không tự giải 
quyết được, thì người phân xử, quyết định cuối cùng là Chủ đầu tư. Tất cả các Nhà 
thầu đều phải nghiêm túc chấp hành và chịu sự điều hành chung của Chủ đầu tư. 

b. Biện Pháp thi công và khối lượng mời thầu, giá dự thầu: 
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* Biện pháp thi công: - Về nguyên tắc phải tuân thủ biện pháp thi công 
như đã nêu trong hồ sơ mời thầu (HSMT) và hồ sơ thiết kế đã lập. Tuy nhiên 
trong quá trình thi công xây lắp, khuyến khích Nhà thầu đề xuất biện pháp thi 
công hợp lý trên cơ sở đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công trình và phù hợp với 
điều kiện thực tế hiện trường thi công, nhằm khai thác vật tư tại chỗ và tiềm lực 
hiện có, giảm giá thành xây dựng, đẩy nhanh tiến độ vv... nhưng yêu cầu phải 
thuyết minh chi tiết, trình bày rõ biện pháp thi công đề xuất, đảm bảo tính khả 
thi, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn công trình và đảm bảo kinh tế. Biện pháp 
thi công này chỉ được thực hiện khi được người có thẩm quyền phê duyệt. 

- Việc thay đổi biện pháp thi công có thể dẫn đến thay đổi về vật liệu, 
khối lượng so với hồ sơ mời thầu. Giá trị phần thay đổi này sẽ được nghiệm thu 
thanh toán theo biện pháp thi công thực tế được duyệt nhưng không được vượt 
giá trúng thầu. 

* Khối lượng: Các hạng mục công trình, loại công tác không quan trọng và 
ít phức tạp -trong HSMT không nêu biện pháp thi công cụ thể mà do Nhà thầu tự 
thiết kế biện pháp thi công cho phù hợp. Tên công việc và khối lượng của các hạng 
mục này không thể hiện trong bảng kê khối lượng của hồ sơ mời thầu, và được coi 
như đã được tính gộp vào khối lượng đơn giá công tác chính (được ghi chú dưới 
bảng tiên lượng mời thầu). Việc nghiệm thu thanh toán cho những hạng mục này 
căn cứ theo giá trị trong phụ lục Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu được phê 
duyệt. 

* Giá dự thầu: (1) Giá dự thầu của nhà thầu được coi là đã bao gồm toàn 
bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu theo đúng thiết kế và yêu cầu kỹ 
thuật nêu trong E-HSMT, không tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trong trường hợp 
hạng mục công việc mà nhà thầu đề xuất trong bảng tổng hợp giá dự thầu khác 
so với bảng kê hạng mục công việc nêu trong E-HSMT, trừ trường hợp công 
việc được đề xuất khác đó ngoài phạm vi yêu cầu trong E-HSMT (ngoài khối 
lượng để hoàn thành theo thiết kế). Trong trường hợp này, phần công việc ngoài 
phạm vi yêu cầu trong E-HSMT sẽ được coi là chào thừa và được hiệu chỉnh 
theo quy định. 

- Giá dự thầu là tổng giá trị của các hạng mục ghi trong cột “Mô tả công 
việc”. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ 
phí và chi phí dự phòng (nếu có). Nhà thầu phải tính toán các chi phí nêu trên và 
phân bổ vào trong giá dự thầu.  

(2) Nhà thầu có trách nhiệm rà soát lại bảng kê hạng mục công việc nêu 
trong E-HSMT. Nhà thầu phải tự bổ sung và chào giá cho các hạng mục công 
việc mà nhà thầu phát hiện chưa bao gồm trong bảng kê hạng mục công việc 
nhưng cần thiết để hoàn thành công việc theo thiết kế. Trường hợp nhà thầu 
không bổ sung các hạng mục công việc thiếu so với thiết kế, nhà thầu được coi 
là đã phân bổ giá của các hạng mục công việc này vào các hạng mục công việc 
khác của gói thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hoàn thành công việc theo thiết kế 
và đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật với giá đã chào. Trường hợp phát hiện bảng kê 
hạng mục công việc thừa so với thiết kế, nhà thầu loại hạng mục thừa ra khỏi 
bảng tổng hợp giá dự thầu. 
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(3) Nhà thầu có trách nhiệm phân bổ chi phí dự phòng (nếu có) vào giá dự 
thầu. Nhà thầu không được chào riêng chi phí dự phòng. Trường hợp nhà thầu 
chào riêng chi phí dự phòng thì được coi là chào thừa và sẽ bị hiệu chỉnh sai lệch.  

(4) Khi thực hiện hợp đồng, trường hợp nhà thầu hoàn thành toàn bộ gói 
thầu theo đúng hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật thì tổng số tiền mà nhà thầu được 
thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá 
ghi trong hợp đồng. 

IV. Các bản vẽ 
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày 
phát hành 

1  Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: 1 bộ  
Tổng cộng: 1  bộ 

 
 

 


