

Số: 1018 /QĐ-BQL

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu

Gói thầu thi công xây dựng

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà máy nước thị trấn Prao

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-BQL ngày 13/8/2025 của Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền thực hiện quản lý, điều hành dự án cho Giám đốc Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Giang trực thuộc Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ);

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-BQL ngày 31/8/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 BQL dự án ĐTXD khu vực Đông Giang;

Căn cứ Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND huyện Đông Giang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp nhà máy nước thị trấn Prao;

Căn cứ Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của UBND xã Đông Giang về việc phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà máy nước thị trấn Prao;

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 06/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp nhà máy nước thị trấn Prao;

Căn cứ Quyết định số 993/QĐ-BQL ngày 11/12/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà



thầu Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà máy nước thị trấn Prao;

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-BQL ngày 11/12/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh Quảng Nam về việc chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà máy nước thị trấn Prao;

Căn cứ nội dung hồ sơ mời thầu thi công xây lắp công trình Cải tạo, nâng cấp nhà máy nước thị trấn Prao do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Trí Hưng lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 08/BCTĐ-HSMT ngày 12/12/2025 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tâm Minh Tiến về việc thẩm định E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình công trình Cải tạo, nâng cấp nhà máy nước thị trấn Prao;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Đông Giang tại Tờ trình số 243/TTr-BQL ngày 15/12/2025 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà máy nước thị trấn Prao;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà máy nước thị trấn Prao với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam.
 - 2.1. Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Giang.
3. Đơn vị lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Trí Hưng.
4. Giá gói thầu và thời gian hoàn thành:
 - Giá trị gói thầu thi công xây dựng: 4.308.405.000 đồng.
(Bằng chữ: Bốn tỷ, ba trăm lẻ tám triệu, bốn trăm lẻ năm nghìn đồng y).
 - Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.
5. Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố Đà Nẵng.
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu qua mạng.
7. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025
8. Phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.
9. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
10. Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.
11. Đơn vị mời thầu: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Trí Hưng.
12. Đơn vị thẩm định E-HSMT: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tâm Minh Tiến.
13. Nội dung E-HSMT: Hồ sơ E-HSMT kèm theo.


- Địa điểm phát hành E-HSMT và nộp E-HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có địa chỉ tại: <https://muasamcong.mpi.gov.vn>;


- E-HSMT được phát hành cho các nhà thầu kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Thời gian chuẩn bị E-HSDT: tối thiểu là 09 ngày kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu;

Điều 2. Căn cứ nội dung E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà máy nước thị trấn Praq được phê duyệt tại Điều 1, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Trí Hưng, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tâm Minh Tiến và các bộ phận có liên quan Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Giang thực hiện các bước tiếp theo đúng theo Luật Đấu thầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Giang, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Trí Hưng, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tâm Minh Tiến và các bộ phận liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- GD, các phó GD;
- Lưu: BQL. 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Phan Thị Hà

