
E-ĐKC 10 + Tạm ứng: Tạm ứng 20% giá hợp đồng trong vòng 14 

ngày, trên cơ sở bên B xuất trình đủ các chứng từ sau: 

- Công văn đề nghị tạm ứng của nhà thầu 

- Bảo lãnh tiền tạm ứng vô điều kiện, không hủy ngang 

của Ngân hàng với số tiền và loại tiền tương đương.  

- Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng hợp 

đồng phải được kéo dài cho đến khi bên giao thầu đã 

thu hồi hết số tiền tạm ứng.  

+ Thanh toán (*): 70% giá hợp đồng (hoặc 90% giá hợp 

đồng trong trường hợp nhà thầu không tạm ứng) khi 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nghiệm thu theo 

qui định) 

+ Tiền giữ lại (**): Bên A sẽ giữ lại 10% giá hợp đồng 

cho việc giám sát tác giả công trình tư vấn thiết kế. 

Khoản tiền này sẽ được thanh toán cho bên B khi có xác 

nhận quyết toán công trình hoàn thành của Chủ đầu tư 

và thanh lý hợp đồng]. 

Ghi chú (*), (**):Chủ đầu tư sửa tỷ lệ tiền thanh toán 

cho phù hợp với gói thầu không phải là tư vấn thiết kế. 

- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng. 

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 14 ngày kể từ khi chủ 

đầu tư nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ, đủ chứng từ 

theo qui định: 

- Công văn đề nghị thanh toán của nhà thầu 

- Hồ sơ tài liệu trong quá trình thực hiện  

- Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành. 

- Biên bản nghiệm thu bàn giao sản phẩm hoàn thành. 

- Biên bản nghiệm thu thanh toán. 

- Quyết định phê duyệt sản phẩm của cấp có thẩm quyền. 

- Hóa đơn 

… 

(1): Theo quy định tại Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 

20 tháng 6 năm 2023 về việc Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước 

của Bộ Xây dựng: đơn vị lưu ý cập nhật khi có sự thay 

đổi của văn bản pháp luật liên quan. 

E-ĐKC 15.2: Nghĩa vụ của nhà thầu: 

- Đối với gói thầu tư vấn giám sát 

- Đối với gói thầu tư vấn giám sát 

+ Cùng với việc thực hiện cập nhật nhật ký thi công 

(giấy) theo quy định hiện hành, nhà thầu phải đảm bảo 



đủ trang thiết bị và nhân lực để cập nhật vào nhật ký thi 

công điện tử và áp dụng chữ ký số theo đúng quy định 

hướng dẫn của Bên A.  

+ Cùng Nhà thầu thành lập nhóm kiểm tra thường xuyên 

và đột xuất về công tác an toàn, đảm bảo các nhà thầu 

thực hiện nghiêm ngặt quy trình, quy định trong thi 

công xây dựng.   

+ Kiểm tra xử lý các vi phạm về thủ tục cho phép vào 

làm việc, danh sách đơn vị thi công, chứng chỉ huấn 

luyện an toàn và các biện pháp an toàn tại vị trí công tác 

+ Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm và củng cố ngay các 

thiếu sót, vi phạm về an toàn, phòng chống cháy nổ; 

+ Tăng cường tổ chức kiểm tra trách nhiệm của người 

đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về PCCC 

+ Đình chỉ thi công khi phát hiện nhà thầu vi phạm các 

quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc 

có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an 

toàn lao động. 

+ Yêu cầu nhà thầu khắc phụ để đảm bảo an toàn lao 

động, phòng chống cháy nổ trước khi cho phép tiếp tục 

thi công 

+ Tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC trên công trường 

theo chế độ kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất 

theo quy định. 

- Đối với các gói thầu tư vấn khác : thực hiện theo 

quy định trong các văn bản hiện hành của Tổng 

Công ty. 

(Ghi chú cho Chủ đầu tư: nhật ký thi công điện tử và 

chữ ký số sẽ được áp dụng theo hướng dẫn của Tổng 

Công ty. Các đơn vị hướng dẫn nhà thầu thực hiện). 

E-ĐKC 22.2 Giải quyết tranh chấp:  

- Thời gian để tiến hành hòa giải: trong vòng 10 ngày 

kể từ ngày phát sinh tranh chấp, các bên sẽ giải quyết 

tranh chấp thông qua thương lượng. 

- Giải quyết tranh chấp:  

Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương 

lượng, hòa giải, tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua 

toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Toàn 

bộ chi phí cho việc giải quyết tranh chấp tại toà án do 

Bên thua kiện chịu. Phán quyết của toà án là phán quyết 

cuối cùng mà các bên phải tuân thủ. 



Nhà thầu có thời hạn 7 ngày (kể từ ngày Chủ đầu tư có 

văn bản gửi nhà thầu thông báo quyết định xử lý vi 

phạm, đơn phương chấm dứt hợp đồng) để thực hiện 

quyền phản đối, khiếu nại việc Chủ đầu tư xử lý vi 

phạm, đơn phương chấm dứt hợp đồng. Hết thời hạn 

này, nếu nhà thầu không có văn bản phản đối thì các 

quyết định xử lý vi phạm của chủ đầu tư sẽ là căn cứ để 

đánh giá năng lực kinh nghiệm và uy tín nhà thầu trong 

các gói thầu tương tự, trừ trường hợp nội dung phản đối 

đã được tòa án hoặc trọng tài thụ lý giải quyết theo quy 

định pháp luật về tố tụng. 

 


