

Số: /QĐ-UBND

Mê Linh, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang hồ ba góc tại xã Tiên Phong, huyện Mê Linh (nay là xã Mê Linh, thành phố Hà Nội)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MÊ LINH

Căn cứ các Luật: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động Đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: Số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc giao nhiệm vụ, điều chỉnh sự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; Số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; Số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND huyện Mê Linh: Số 03/NQ-HĐND ngày 11/07/2023 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (phụ lục số 26); Số 22/NQ-HĐND ngày 19/12/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (Phụ lục số 24);

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Mê Linh: Số 1495/QĐ-UBND ngày 02/4/2025 về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết 1/500 dự án; Số 2974/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công

trình: Cải tạo, chỉnh trang hồ Ba Góc tại xã Tiên Phong, huyện Mê Linh (nay là xã Mê Linh, thành phố Hà Nội);

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Mê Linh: số 600/QĐ-UBND ngày 04/9/2025 về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư của các dự án đầu tư công đã phê duyệt dự án thuộc danh mục tại phụ lục của Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND thành phố về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; số 394/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 về việc giao nhiệm vụ làm đại diện Chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Mê Linh (đợt 2) dự án; Số 1905/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật; Số 1916/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án: Cải tạo, chỉnh trang hồ Ba Góc tại xã Tiên Phong, huyện Mê Linh (nay là xã Mê Linh, thành phố Hà Nội);

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý Đầu tư – Hạ tầng xã Mê Linh: Quyết định số 154/QĐ-BQLDA ngày 18/12/2025 về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 03: Lập HSMT và đánh giá HSDT thuộc dự án; Quyết định số 155/QĐ-BQLDA ngày 18/12/2025 về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 04: Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang hồ ba góc tại xã Tiên Phong, huyện Mê Linh (nay là xã Mê Linh, thành phố Hà Nội);

Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT số 18.12/TĐMT-TT ngày 18/12/2025 của tổ thẩm định do Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Thiên Trang thành lập;

Xét đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng tại Tờ trình số 210/TTr-BQLDA ngày 18/12/2025, Báo cáo của phòng Kinh tế số 170/BC-KT ngày 18/12/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang hồ ba góc tại xã Tiên Phong, huyện Mê Linh (nay là xã Mê Linh, thành phố Hà Nội), với các nội dung sau:

1. Thông tin gói thầu:
 - Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị;
 - Giá gói thầu: 14.844.291.000 đồng;
 - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp xã;
 - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;
 - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ quý IV/2025;
 - Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng); 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ;
 - Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 240 ngày;
- Tùy chọn mua thêm: không;

2. Nội dung E-HSMT: Như nội dung E-HSMT Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị do Công ty Cổ phần công nghệ số 1 Việt Nam lập, được Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Thiên Trang thẩm định tại báo cáo số 18.12/TĐMT-TT ngày 18/12/2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Kinh tế: Phối hợp với Ban Quản lý DA Đầu tư - Hạ tầng thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy trình, quy định hiện hành của nhà nước.

2. Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng: Chịu trách nhiệm về nội dung trình phê duyệt và thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; phối hợp với phòng Kinh tế triển khai các bước tiếp theo của dự án, đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng.

3. Công ty Cổ phần công nghệ số 1 Việt Nam:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về tính chính xác, đầy đủ, minh bạch của nội dung E-HSMT.

- Đảm bảo E-HSMT được lập theo đúng mẫu, quy định của pháp luật về đấu thầu, không để xảy ra sai sót, chông chéo, mâu thuẫn trong yêu cầu của E-HSMT, gây ảnh hưởng đến quá trình đấu thầu.

4. Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Thiên Trang: Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND xã Mê Linh về tính chính xác của kết quả thẩm định E-HSMT theo quy định của Luật đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng; Người đại diện theo pháp luật các đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu số 03, 04 và các Ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy (để b/cáo);
- Thường trực HĐND xã (để b/cáo);
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Đ/c Chủ tịch UBND xã ;
- Đ/c PCT UBND xã;
- CVP;
- Lưu: VT, KT (Khuong).

CHỦ TỊCH

Trần Thanh Hoài