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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu: 

1. Phạm vi công việc của gói thầu 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình  

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình Nhà điều hành Trung tâm huấn luyện và thi 
đấu Thể dục thể thao Hà Nội. 

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Hà Nội 

- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể 
thao Hà Nội tại phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Nay là phường Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội)  

- Chủ đầu tư: Ban Quan lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hà Nội 

- Thời gian hoàn thành: 250 ngày  

- Loại hợp đồng: Đơn gia cố định 

- Mục tiêu của dự án: Công trình Cải tạo, sửa chữa Nhà điều hành Trung tâm huấn luyện 
và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp của công trình sau 
thời gian dài sử dụng, nâng cao cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng môi trường phục vụ tốt nhu 
cầu làm việc của Trung tâm. 

- Quy mô đầu tư xây dựng: Diện tích công trình nhà điều hành khoảng 1.464m2, Bao 
gồm các hạng mục công trình cụ thể như sau: 

a. Phần trong nhà: Lát lại nền gạch (toàn bộ công trình), ốp len chân tường; Dóc lớp vữa 
trát, trát và sơn lại những vị trí hỏng, còn lại róc sơn; Dóc lớp vữa trát tường các vị trí bị thấm 
ngược từ seno tầng 2 vào; Dóc bỏ vữa toàn bộ lớp cấu tạo tường trong khu thang bộ bị mốc, 
bong rộp. Trát và sơn hoàn thiện lại; Tại tầng 1, phá dỡ nền sàn hiện trạng từ trục C-D-2-3, gia 
cố hoàn thiện lại nền; Dóc bỏ toàn bộ lớp trát lan can tường rêu mốc, bong tróc. Trát và sơn 
hoàn thiện lại; Cải tạo bồn hoa; Làm lại hệ thống trần, bố trí lại vị trí đèn điện bằng đèn led; 
Thay mới cửa đi, cửa sổ, vách kính, phụ kiện đã bị hỏng, cong vênh, sệ cánh… bằng cửa nhôm 
hệ sơn tĩnh điện, kính an toàn 6,38mm (do hệ cửa đã cũ, han gỉ các khớp đóng mở, tháo dỡ có 
thể hỏng thêm, phụ kiện không đồng bộ); Thay mới các cửa hỏng toàn bộ; Bổ sung cửa PCCC 
để đảm bảo yêu cầu về PCCC; Ốp lại đá mặt thang máy; Phá dỡ và làm lại thang bộ mới trục 
4-5-E-F, xây tường, bổ sung cửa theo yêu cầu tiêu chuẩn PCCC; Ốp, lát hoàn thiện mới bậc 
thang; Xây tường, bổ sung cửa PCCC thang bộ trục 1-2-A-B để đáp ứng tiêu chuẩn PCCC; Cải 
tạo hệ thống điều khiển thang máy; Dỡ bỏ hoàn toàn lam thép trang trí (đã bị han rỉ) 

+ Khu vệ sinh: Làm mới toàn bộ khu vệ sinh; 

+ Phần mái nhà: Thay toàn bộ xà gồ, vì kèo, tôn của phần mái tôn mái đã bị rỉ sét; Vệ 
sinh, sơn lại toàn bộ hệ xà gồ mái của phần mái nhựa. Bóc dỡ lớp gạch chống nóng, xử lý 
chống thấm lại nền mái, sê nô, các vị trí khe lún nhà. Thay mái lấy sáng đã cũ nát. 

+ Xử lý chống mối công trình. 

b. Phần ngoài nhà: Dóc bỏ toàn bộ lớp cấu tạo (phần trát, ốp tường gạch trang trí, lam 
che nắng han gỉ); Dóc bỏ toàn bộ chân tường, trát, sơn hoàn thiện lại mới từ sân tới bậu cửa, 
bậu hành lang; Trát, sơn chống thấm, sơn trang trí mặt đứng; Ốp chân tường bồn hoa; Thay 
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toàn bộ mái sảnh (đã bị hư hỏng); Ốp lát, trát lại toàn bộ tam cấp, đường dốc, bồn hoa quanh 
công trình; Lát mới gạch sân trong nhà; Dóc trát tường lan can toàn bộ, bồn cây rêu mốc, trát, 
sơn, ốp mới lại; 

+ Hệ thống cơ điện toàn nhà: Cải tạo bổ sung hệ thống điều hòa không khí, thông gió. 
Cải tạo hệ thống điện toàn nhà. Bổ sung máy phát điện dự phòng (chưa có). Làm mới hệ thống 
chống sét toà nhà. Bổ sung hệ thống camera, điện nhẹ toàn nhà. 

+ Hệ thống PCCC: Cải tạo, sửa chữa, khôi phục, bổ sung các giải pháp và thay thế hệ 
thống đường ống, thiết bị đảm bảo các yêu cầu theo quy định của pháp luật về phòng cháy 
chữa cháy.  

Một số nội dung thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh so với thiết kế cơ sở để đảm bảo 
yêu cầu về PCCC như bổ sung các cửa PCCC tại các phòng kỹ thuật; cải tạo vế thang trục 8-
9/A-B; điều chỉnh cải tạo thang bộ trục 5-E-F; bổ sung cửa chống cháy để ngăn khoang cháy 
hành lang trục 5-E-D, 5-B-C; bố trí vị trí bãi đỗ xe đảm bảo không bị che chắn hướng tiếp 
cận lối vào trên cao công trình;… 

2. Thời gian hoàn thành: 250 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bao gồm cả những 
ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định  

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

- Tiến độ thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị là một phần của Hồ 
sơ thiết kế tổ chức thi công mà nhà thầu phải nộp và là yếu tố cạnh tranh của các nhà thầu. 
Nhà thầu cần căn cứ vào tiến độ yêu cầu của Bên mời thầu, căn cứ vào năng lực của mình và 
các yếu tố cạnh tranh để quyết định tiến độ tối ưu trên cơ sở đảm bảo thời gian theo yêu cầu 
kỹ thuật đưa vào HSDT của mình. Tổng thời gian thực hiện hợp đồng không được vượt quá 
thời gian dự kiến đã quy định (không quá 60 ngày, kể cả ngày nghỉ, lễ tết theo quy định). 

- Trên cơ sở yêu cầu tổng tiến độ của chủ đầu tư và khả năng thực hiện của mình, nhà 
thầu phải lập bảng tiến độ chi tiết thể hiện đầy đủ ngày bắt đầu, ngày kết thúc từng nội dung 
hạng mục công việc theo dự kiến và tổng thời gian phải thực hiện gói thầu. Nội dung công 
việc chi tiết phải phù hợp với quá trình thực hiện thực tế và tổng tiến độ. Nhà thầu phải lập 
bảng tiến độ trên phần mềm Microsoft Project. Nhà thầu phải nộp theo HSDT bảng tiến độ 
thi công bao gồm cả Biểu đồ nhân lực, biểu đồ cung ứng vật tư, xe máy, thiết bị... để hoàn tất 
công trình theo tiến độ thi công mà Bên mời thầu dự kiến cho gói thầu. 

- Trong tiến độ cần nêu rõ và cụ thể cho từng hạng mục, đơn vị của tiến độ là ngày. Có thể 
đề xuất những tiến độ thi công cụ thể giúp cho gói thầu hoàn thành ngắn hơn thời gian dự kiến. 

- Dựa trên bảng tiến độ chi tiết, nhà thầu phải đưa ra cụ thể biện pháp đảm bảo tiến độ 
thi công, giải pháp khắc phục sự cố (mất điện, điều kiện thời thiết bất lợi,...) có thể xảy ra để 
đảm bảo tiến độ chung. 

- Cùng với tiến độ thi công nhà thầu phải lập tiến độ điều động nhân lực, máy thi công 
dự kiến theo khả năng thi công và mặt bằng thi công của gói thầu. 

- Sau khi ký hợp đồng thành công nhà thầu phải trình cho Chủ đầu tư Biểu đồ tiến độ 
thi công, điều động nhân lực, máy móc thi công chính thức để Chủ đầu tư làm cơ sở theo dõi 
giám sát quá trình thực hiện hợp đồng theo tiến độ. 

- Ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu nhà thầu lập 
tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình và lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành. Nhà 
thầu lập bảng tiến độ hoàn thành cho toàn bộ công trình và tiến độ hoàn thành cho từng hạng 
mục công trình theo bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành như sau: 
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TT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 

1 Toàn bộ công trình 
Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực 
và chủ đầu tư bàn giao mặt bằng 

Sau 250 ngày kể cả 
ngày nghỉ 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

- Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà thầu đáp 
ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt điều kiện cho E-
HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, 
đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa 
và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được 
sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào 
tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng. 

- Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham 
gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh 
không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự 
thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ the của vật tư, máy móc, thiết bị. 

- Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalog của một nhà sản xuất nào 
đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật 
của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, 
catalog nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, 
có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo 
định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó. 

- Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có); 

- Đấu thầu bền vững: Truờng hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì chủ đầu tư cần 
đưa ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (sử dụng vật tư, vật liệu xây 
dựng, thiết bị được chứng nhận nhãn năng lượng, nhãn sinh thái, vật liệu không nung, vật liệu 
bền vững, thân thiện môi trường, vật liệu có khả năng tái chế, tái sử dụng; biện pháp thi công 
nhằm hạn chế mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực tới 
mặt bằng, khu vực thi công...) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm 
hạn chế sự tham gia của nhà thầu. 

III.1. Yêu cầu chung 

1. Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã 
được chỉ ra trong trong các bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật và các tiêu chuẩn quy phạm thi 
công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam. 

2. Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt 
thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của thiết kế. 

3. Yêu cầu vật liệu trong công tác xây lắp. 

3.1. Tất cả các chủng loại vật tư vật liệu của công trình theo yêu cầu của thiết kế, khuyến 
khích các Nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào 
công trình. Các loại vật liệu phải có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy 
đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam cấp, vật tư vật 
liệu trước khi đưa vào công trình phải được sự đồng ý phê duyệt của Chủ đầu tư. 

3.2. Nguồn cung cấp vật tư vật liệu cho công trình Nhà thầu có thể khai thác từ nguồn 
cung cấp nào có lợi và phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của thiết kế và HSMT. 
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3.3. Vật liệu khác: Phải đảm bảo đúng kích thước, chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ 
thiết kế và theo Tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng Việt Nam, phù hợp và đồng bộ với vật liệu 
chính do nhà sản xuất cung cấp. 

3.4. Bảng yêu cầu về vật liệu cung cấp cho công trình: Nhà thầu phải điền đầy đủ thông 
tin trong bảng kê danh mục vật tư, thiết bị (tương tự bảng kê danh mục vật tư, thiết bị tại phần 
IV Chương này) sử dụng cho công trình. 

Bảng kê danh mục vật tư, thiết bị tại phần IV Chương này chỉ là hướng dẫn (dùng cho 
một số loại vật liệu chính), nhà thầu phải đảm bảo các yêu cầu về cung cấp như ghi ở các mục 
(3.1,3.2,3.3) điều này: (Nguồn gốc xuất xứ ghi ở cột 3 chỉ là hướng dẫn, nhà thầu có thể khai 
thác từ các nguồn gốc khác tương đương) 

4. Yêu cầu về thiết bị thi công 

Nhà thầu phải huy động các thiết bị, máy thi công phục vụ thi công công trình. Những thiết 
bị thi công, xe máy đưa vào công trình đều là loại được tính toán lựa chọn có công suất, tính năng 
phù hợp với yêu cầu của dự án, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường. 

5. Biện pháp tổ chức thi công và các giải pháp kỹ thuật 

5.1. Tiếp nhận mặt bằng công trình 

- Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật đến Bên mời 
thầu để tiếp nhận mặt bằng công trình và mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình, 
có biên bản ký nhận theo quy định. 

- Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin phép 
sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp công tác giữ gìn an ninh 
trật tự trong khu vực thi công. 

5.2. Biển báo thi công: Nhà thầu bố trí bảo vệ 24/24 giờ, cổng ra vào có lắp đặt bảng 
hiệu công trình có ghi thông tin về dự án, kích thước và nội dung của biến báo phải được Bên 
mời thầu và giám sát thi công đồng ý. 

5.3. Các công trình tạm: Các công trình tạm bố trí ở mặt bàng thi công như: Nhà bảo vệ; 
Ban chỉ huy điều hành và phục vụ y tế; Nhà vệ sinh hiện trường được thu dọn hàng ngày đảm 
bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Kho chứa xi măng; kho chứa vật tư, thiết bị, bể nước thi công; Bãi 
chứa vật liệu được bố trí phù hợp với thời diem thi công và điều kiện mặt bằng; Khu lán trại 
nhà ở công nhân; Hệ thống điện nước phục vụ thi công... 

5.4. Cấp điện thi công: Nhà thầu tự liên hệ với Chính quyền địa phương và các cơ quan 
chức năng để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không cấp được điện cho 
công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục. Tại khu vực thi 
công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cột dẫn 
tới các điểm dùng điện, có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành. 

5.5. Cấp nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ với Chính quyền địa phương và cơ quan 
chức năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn 
phòng, cần xây dựng một số bể chứa nước phục vụ thi công. Nước phục vụ thi công đảm bảo 
thỏa mãn TCVN. 

5.6. Thoát nước: Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát nước tạm 
và ống thích hợp (nếu có). 

5.7. Thông tin liên lạc: Nhà thầu cần liên hệ đặt hệ thống thông tin liên lạc, máy điện 
thoại tạm thời tại khu công trường, hệ thống camera giám sát để đảm bảo liên lạc với các bên 
liên quan và giám sát công trường liên tục 24/24 giờ. 
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5.8. Hệ thống cứu hỏa: Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có đặt một số 
bình cứu hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày có cán bộ kiểm tra thường 
xuyên việc phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ hiện hành. 

5.9. Các biện pháp khác: 

Biện pháp tổ chức bộ máy chỉ huy công trường. 

Biện pháp tổ chức quản lý nhân lực, vật tư, thiết bị tại công trường và bố trí lao động, 
bậc thợ cho các công việc thực hiện tại công trường phù hợp với tiến độ. 

Biện pháp tổ chức quản lý chất lượng thi công. 

Biện pháp tố chức quản lý và vệ sinh môi trường và các điều kiện an toàn lao động và 
an toàn về cháy nổ, chống ngập úng. 

Nhà thầu phải hợp đồng với các cơ quan quản lý các công trình ngầm, nổi, các công ty 
quản lý hè đường, chính quyền địa phương cử cán bộ theo dõi giám sát và nghiệm thu bàn giao 
khi hoàn thành thi công các hạng mục đi qua hoặc liên quan đến các công trình ngầm, nổi đó. 

IIL2. Quản lý chất lượng công trình 

1. Quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng 

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Các Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với Hợp đồng kinh tế và pháp 
luật hiện hành của Nhà nước. 

2. Chịu trách nhiệm trước bên mời thầu và trước pháp luật về chất lượng thi công xây 
dựng công trình kế cả công việc do Nhà thầu phụ thực hiện theo quy định của Hợp đồng giao 
nhận thầu xây dựng. 

3. Phải tổ chức hệ thống quản lý chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm 
xây dựng trong quá trình thi công. 

III.3. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu: 

Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã đề cập trong chỉ dẫn kỹ thuật + thuyết minh thiết kế thi 
công được phê duyệt. 

Một số các qui chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng 

a. Phần Kiến trúc:  

6- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

- QCXDVN 05:2008/BXD Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khoẻ; 

- QCVN 09:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình sử dụng năng 
lượng hiệu quả;- QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà 
và công trình; 

- QCVN 10:2024/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo 
tiếp cận sử dụng; 

- TCVN 6160:1996  Phòng cháy, chữa cháy. Nhà cao tầng. Yêu cầu thiết kế; 

- TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế; 
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- TCVN 7505:2005 Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt; 

- TCVN 4319:2012 Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế; 

- TCVN 8647:2011 Kính xây dựng – Hướng dẫn lắp đặt kính đảm bảo an toàn; 

- TCVN 9254 – 1 : 2012 Nhà và công trình dân dụng – Từ vựng – Phần 1: Thuật ngữ chung; 

- TCVN 9255 : 2012 Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà – Định nghĩa phương pháp tính 
các chỉ số diện tích và không gian; 

- TCVN 4601:2012 Công sở cơ quan hành chính nhà nước  - Yêu cầu thiết kế; 

- Các tiêu chuẩn và quy phạm chuyên ngành liên quan khác. 

b. Phần kết cấu 

- QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Số liệu điều kiện tự nhiên dùng 
trong xây dựng; 

- TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 9386:2012 (1) Thiết kế công trình chịu động đất – Phần 1: Quy định chung, tác 
động của động đất và quy định với kết cấu nhà; 

- TCVN 9386:2012 (2) Thiết kế công trình chịu động đất – Phần 2: Nền móng, tường 
chắn và các vấn đề địa kỹ thuật;  

- TCVN 5574:2018 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép; 

- TCVN 5575:2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán;  

- TCVN 9362 : 2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; 

- TCVN 10304:2014 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế;- TCVN 9393:2012 Phương pháp 
thí nghiệm cọc bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục; 

- Tham khảo tiêu chuẩn nước ngoài: EN 1990, EN 1992, ACI 318-11; 

- Và các tiêu chuẩn khác có liên quan.  

c. Phần điện 

- QCVN 12:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và 
nhà công cộng; 

- TCVN 4086:1985 - An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung; 

- TCVN 4756:1989 - Quy phạm nối đất và nối không cho các thiết bị điện; 

- TCVN 7114 - 1: 2008 - Chiếu sáng nơi làm việc; 

- TCVN 7447–2012: Hệ thống lắp đặt điện hạ áp; 

- TCVN 9206:2012 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn 
thiết kế; 

- TCVN 9207:2012 - Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- TCVN 9208:2012 Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp; 

- TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra 
và bảo trì hệ thống; 
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- TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho công trình công nghiệp – Yêu 
cầu chung; 

- TCVN 13608:2023 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng; 

- TCVN 13456:2022 Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn 
thoát nạn - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt; 

- Quy phạm trang thiết bị điện 18/TCN đến 21/TCN 2006; 

- Tiêu chuẩn IEC 60364 Lắp đặt điện trong công trình xây dựng;  

d. Phần cấp thoát nước 

- TCVN 3989: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước. Mạng 
lưới bên ngoài. Bản vẽ thi công; 

- TCVN 4513: 1988 Cấp thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 4474: 1987 Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCXDVN 13606: 2023 Cấp nước. Mạng lưới đường ống và công trình. Tiêu chuẩn 
thiết kế; 

- TCVN 7957:2023 Thoát nước. Mạng lưới và công trình bên ngoài. Tiêu chuẩn thiết kế; 

- QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ quốc gia thuật về nước thải y tế; 

- Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình;  

e. Phần điều hòa thông gió- TCVN 5687:2024 Thông gió, Điều hoà không khí. Tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- TCVN 4088:1985 Số liệu khí hậu dùng trong xây dựng;  

- TCVN 9358:2012 – Lắp đặt hệ thống nối đất cho thiết bị cho các công trình công 
nghiệp – Yêu cầu chung; 

- TCVN 4605:1988 Kỹ thuật nhiệt- Kết cấu ngăn che- Tiêu chuẩn thiết kế.  

f. Phần điện nhẹ 

- TCN 68-132:1998 Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng điện thoại nội hạt – Yêu cầu 
kỹ thuật; 

- TCN 68-140:1995 Chống quá áp và quá dòng để bảo vệ đường dây và thiết bị thông 
tin – Yêu cầu kỹ thuật; 

- TCN 68 -167: 1997 Chống quá áp và quá dòng do ảnh hưởng của sét và đường dây tả 
điện – yêu cầu kỹ thuật; 

- TCN 68-161:2006 Phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đến cáp thông tin 
và các trạm thu phát vô tuyến; 

- TCN 68-188:2000 Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng công cộng qua giao diện tương 
tự – Yêu cầu kỹ thuật chung; 

- TCN 68-190:2003 Thiết bị đầu cuối viễn thông – Yêu cầu an toàn điện; 

- TCN 68-197:2001 Thiết bị mạng viễn thông – Yêu cầu chung về tương thích điện từ; 

- 11-TCN-18-2006 Quy phạm trang bị điện – Phần I: Quy định chung; 

- 11-TCN-19-2006 Quy phạm trang bị điện – Phần II Hệ thống đường dây dẫn điện; 
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- 11-TCN-20-2006 Quy phạm trang bị điện – Phần III Bảo vệ và tự động; 

- 11-TCN-21-2006 Quy phạm trang bị điện – Phần IV Thiết bị phân phối; 

- AS/NZS 3086 Hệ thống cáp thông tin cho Văn phòng nhỏ và Văn phòng Cá nhân; 

- Tiêu chuẩn an toàn IEC 60849, EN 60065; 

- Tiêu chuẩn của cáp mạng LAN: TIA/EIA-568; 

- Các tiêu chuẩn quy định hiện hành khác; 

Lưu ý: Trong mọi trường hợp nếu tiêu chuẩn kỹ thuật không tương ứng với nhau hoặc 
đã có tiêu chuẩn kỹ thuật mới thay thế, thì phiên bản mới nhất sẽ được áp dụng. 

Trong quá trình thi công, nghiệm thu công trình cần áp dụng quy trình - quy phạm - tiêu 
chuẩn theo hồ sơ thiêt kế được phê duyệt và chỉ dẫn kỹ thuật chi tiết cho công trình, gói thầu 
được phát hành theo E-HSMT do đơn vị tư vấn thiết kế lập được Chủ đầu tư phê duyệt. 

III.4. Yêu cầu về kỹ thuật xây dựng 

1. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

1.1. Yêu cầu chung: 

- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong 
công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của 
Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán 
bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn 
đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các 
hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai 
đoạn bảo hành, Nhà thầu phải: 

- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. Đảm bảo 
trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động. 

- Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công 
trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường, khu vực lân cận. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu 
và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công công 
trình đến ngày bàn giao hạng mục công trình cho Chủ đầu tư. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối 
với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu phải tự sửa 
chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công 
công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn 
thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh 
nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của Nhà thầu 
theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời gian 
thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình. 
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- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu mà theo 
ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực 
hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường 
nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công 
trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chêt người, Nhà thầu phải 
báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, Nhà thầu 
phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu 
của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

1.2. Giám sát thi công 

- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí 
thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật 
công trình trong công tác trên. 

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau 
khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiêt bị, bán thành 
phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường. 

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công trình 
hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho tổ chức thiết kế có 
biện pháp xử lý. 

- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải 
được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường. 

- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không 
tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu. 

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi 
hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và bên mời thầu trong những trường hợp sau: 

+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường. 

+ Do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 

- Nhà thầu thi công công trình phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành về 
kỹ thuật, chất lượng công trình của Bộ Xây dựng và các quy định về an toàn lao động, phòng 
chống cháy nổ, vệ sinh môi trường. 

1.3. Tổ chức và kỹ thuật thi công: 

- Nhà thầu thi công phải tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về kỹ 
thuật, chất lượng công trình, về an toàn lao động, an toàn cháy nổ, về vệ sinh môi trường... và 
phải chịu hoàn toàn mọi chí phí, hậu quả do việc không tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
về kỹ thuật chất lượng công trình, về an toàn lao động, an toàn cháy nổ, về vệ sinh môi trường 
...Nhà thầu phải có kinh nghiệm thi công trong điều kiện vừa phải đảm bảo an toàn, đảm bảo 
tiến độ thi công vừa giảm tiếng ồn tới mức tối đa cũng như các yêu cầu chống bụi bẩn, đảm 
bảo vệ sinh môi trường, các hoạt động bình thường khác của khu vực thi công và các khu vực 
lân cận. Nhà thầu cần đệ trình các tài liệu chứng minh kinh nghiệm thi công những công trình 
tương tự khi Bên mời thầu yêu cầu. 

- Nhà thầu phải cung cấp tất cả lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị, lán trại, kho vật tư... 
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phục vụ cho thi công tuỳ theo điều kiện của Nhà thầu để hoàn thành các công tác thi công 
hiện trường, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Thi công công trình theo đúng yêu cầu của hợp đồng và biện pháp thi công đã được 
phê duyệt. 

+ Sử dụng các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, đảm bảo các qui định vệ 
sinh môi trường không làm ảnh hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của khu vực 
lân cận. 

+ Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong thi công, đảm bảo an 
ninh trong khu vực. 

+ Nhà thầu phải tự khảo sát điều kiện thi công để chủ động trong việc lập giải pháp kỹ 
thuật và tiến độ thi công. 

+ Nhà thầu phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, tổ chức giám sát, nghiệm thu 
theo quy định hiện hành. 

+ Nhà thầu phải lập thiết kế biện pháp thi công đảm bảo an toàn và có giải pháp thi công 
đảm bảo an toàn được duyệt và có đủ các điều kiện khác theo quy định hiện hành. Khi có dấu 
hiệu bất thường phải dừng thi công và báo cáo Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư để tìm biện 
pháp xử lý. 

+ Nhà thầu phải chịu mọi chi phí bồi hoàn cho các bên liên quan nếu việc thi công để 
xảy ra mất an toàn làm ảnh hưởng đến bên thứ ba. 

+ Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo toàn các công việc đã được hoàn thành của công trình. 
Nhà thầu sẽ bị ngừng việc nếu gây ra bất kỳ hư hỏng nào cho các hạng mục khác không nằm 
trong phần việc của mình. Mọi hư hỏng Nhà thầu sẽ phải bồi thường bằng kinh phí của mình. 

+ Sai số của mọi công tác thi công phải tuân theo các quy trình trong các tiêu chuẩn 
tương ứng nêu trong phần tiêu chuẩn áp dụng. 

+ Nhà thầu phải chịu chi phí cho bất kỳ công việc phát sinh nào cần thiết phải làm do 
việc khảo sát không phù hợp với thực tế công trình. 

+ Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần công việc 
đã thi công. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải bảo đảm an toàn cho người và phương 
tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống ồn, chống bụi và bảo đảm cho mọi hoạt động sản 
xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công. 

+ Nhà thầu thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được 
chỉ ra trong các bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, HSMT và các tiêu chuẩn quy phạm thi công 
và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam. 

+ Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 
được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của thiết kế. 

- Quyền hạn của kỹ sư tư vấn giám sát: 

+ Các điều kiện quy định trong mục này là để xem xét một phần và thêm vào mọi văn 
bản đã được kỹ sư tư vấn giám sát xét duyệt hoặc thừa nhận hoặc thoả thuận trong hợp đồng 
này, bất kể những điều kiện này đã có trong văn bản đó hay chưa. 

+ Sự xét duyệt hoặc chấp nhận hoặc thoả thuận của kỹ sư tư vấn giám sát dù dưới hình 
thức nào cũng không loại trừ trách nhiệm của Nhà thầu trong hợp đồng. 
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+ Mỗi một sự xét duyệt hoặc chấp thuận hoặc thỏa thuận của kỹ sư tư vấn giám sát chỉ 
áp dụng và giới hạn trong một hạng mục hoặc một đề nghị nhất định mà Nhà thầu yêu cầu. 
Tất cả các công tác không liên quan dù trực tiếp hay gián tiếp đến hạng mục đó đều phải được 
tiến hành nghiêm túc theo hợp đồng ban đầu. 

+ Kỹ sư tư vấn giám sát có quyền báo cáo Chủ đầu tư quyết định loại bỏ mọi sự xét 
duyệt hoặc chấp nhận hoặc thỏa thuận nếu chúng không đem lại kết quả mong muốn. Trong 
các trường hợp đó, mọi điều khoản và yêu cầu ban đầu của hợp đồng đều được áp dụng lại. 
Nhà thầu phải chịu mọi thiệt hại về trượt giá và thời gian cho những sửa đổi đó. 

- Trách nhiệm của Nhà thầu: 

+ Các nhà thầu tham gia đấu thầu có trách nhiệm chỉ được nhận thầu thực hiện các công 
việc phù hợp với điều kiện năng lực theo quy định. 

+ Nhà thầu phải thi công và hoàn thành mọi công việc thể hiện trên bản vẽ thiết kế theo 
đúng những yêu cầu của HSMT này, theo đúng các tiêu chuẩn kỳ thuật, các quy chuẩn hiện hành. 
Nhà thầu phải lập bản vẽ bố trí tất cả các kết cấu ban đầu, các độ sâu, đường ống hoặc các mối 
nối ống và tất cả các hạng mục đã nêu trong yêu cầu kỹ thuật chi tiết của công tác thi công thích 
hợp. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kỹ thuật, chất lượng công trình trong phạm vi 
gói thầu, về đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận, công trình công cộng xung quanh. 

+ Nhà thầu cũng phải chịu trách nhiệm về các kích thước được bố trí và liên kết trên 
công trường, về quy trình kỹ thuật xây dựng và tiến độ xây dựng, về tay nghề công nhân, về 
kết quả công việc của họ, về an toàn lao động và các quy định về sử dụng lao động. 

+ Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm thực hiện việc khảo sát bổ sung để lập thiết 
kế biện pháp thi công bảo đảm an toàn và chỉ được khởi công xây dựng khi đã có biện pháp thi 
công đảm bảo an toàn được duyệt và có đủ các điều kiện khác theo quy định hiện hành. 

+ Nhà thầu phải có trách nhiệm mua bảo hiểm và chịu mọi chi phí mua bảo hiểm trong 
phạm vi các nội dung sau: Bảo hiểm vật tư, thiết bị của Nhà thầu phục vụ cho thi công; vật tư 
thiết bị do nhà thầu cung cấp cho đến khi được xây lắp đưa vào kết cấu công trình. Bảo hiểm 
thương tật, tử vong đối với công nhân và người thứ 3 của Nhà thầu. 

+ Nhà thầu phải hoàn tất các thủ tục cần thiết với Công ty bảo hiểm trước khi khởi công. 

+ Trên Giấy chứng nhận bảo hiểm xây dựng phải ghi rõ: 

+ Tên Người được bảo hiểm: 

+ Địa chỉ: 

+ Các nội dung khác theo quy định. 

+ Mọi thay đổi các điều khoản về bảo hiểm sẽ không được phép nếu không có sự đồng 
ý của Chủ đầu tư bằng văn bản, trừ khi được quy định trong điều khoản riêng của Hợp đồng 
hoặc phụ lục được hai bên cùng nhất trí ký kết. 

- Các công trình tạm: 

+ Quy định chung: 

+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về thiết kế, xây dựng, độ ổn định và an toàn đầy đủ 
cho mọi công trình tạm yêu cầu cho công việc thi công thuận lợi. 

+ Tại các vị trí công trình tạm đã được bố trí sẵn trên công trường (nếu có), Nhà thầu 
phải tiếp nhận và tự hoàn chỉnh cho thích hợp với việc thiết kế, xây dựng, độ ổn định và an 
toàn cho thi công, hoặc dỡ bỏ những thứ không thích hợp. 
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+ Nhà thầu phải giao việc thiết kế, giám sát và chứng nhận các công trình tạm cho kỹ sư 
chuyên môn giàu kinh nghiệm có đăng ký hành nghề và là người có thể đại diện cho Nhà thầu 
trong mọi vấn đề liên quan đến kỹ thuật bao gồm cả cung cấp hồ sơ thiết kế và tính toán cần 
thiết cho Kỹ sư trước khi thi công xây dựng tại công trường. Nhà thầu không được làm điều 
gì khác với thiết kế mà không có sự đồng ý của kỹ sư chuyên môn của mình. Kỹ sư được Nhà 
thầu chỉ định đảm nhận thi công công trình phải có lý lịch công tác trong HSDT. 

+ Việc thiết kế và thi công các công trình tạm của nhà thầu phục vụ thi công phải tuân 
thủ theo các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng có liên quan. 

- Khu vực thi công: 

+ Nếu Nhà thầu muốn dựng giàn giáo hoặc sử dụng khu đất hoặc khu công trình xung 
quanh thì Nhà thầu phải có trách nhiệm và bổn phận phải thông báo, xin phép và đền bù mọi 
thiệt hại hoặc thanh toán mọi chi phí có liên quan. 

+ Trong trường hợp thật cần thiết, buộc phải sử dụng một phần công trình hiện hữu của Chủ 
đầu tư để phục vụ thi công, nhà thầu phải trình phương án phù hợp được Chủ đầu tư chấp thuận 
và phải chịu toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan việc sử dụng công trình của Chủ đầu tư. 

+ Nhà thầu phải có sự chấp thuận của Chủ đầu tư và giấy phép của chính quyền địa 
phương cho phép sử dụng không gian xung quanh trước khi dùng cẩu và các phương tiện 
tương tự trong thi công và phải tự thanh toán mọi phí tốn cho việc đó. 

+ Nhà thầu phải lập kế hoạch ngăn ngừa việc công nhân của Nhà thầu sử dụng các công 
trình phụ cận. Nhà thầu phải đồng ý với mọi biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn sẽ được bổ 
sung trong quá trình thi công ở khu vực bên ngoài ranh giới của công trình. 

- Bảo vệ công tác thi công: 

+ Nhà thầu phải chú ý che chắn, chống đỡ để tránh cho công trình khỏi những ảnh hưởng 
của thay đổi thời tiết, các công tác thi công khác và sự quá tải. Nhà thầu cũng phải có biện 
pháp an toàn thích hợp cho mọi kết cấu hoàn thiện bề mặt để tránh gẫy đổ hoặc biến màu và 
cho các vật liệu chịu lực khỏi bị phá huỷ hoặc biến chất. 

+ Công tác bảo vệ phải được áp dụng ngay sau khi bề mặt nước được hoàn thiện và/hoặc 
ngay sau khi vật liệu được đưa đến công trường và công tác bảo vệ đó phải được duy trì hiệu 
quả trong suốt quá trình thi công. 

+ Nếu vật liệu cung cấp được đóng gói bảo vệ hoặc có bao bì thì Nhà thầu phải sửa, thay 
thế và bảo quản các bao gói đó theo đúng yêu cầu của Chủ đẩu tư. Nhà thầu chỉ dỡ bỏ các bao 
gói bảo vệ đó sau khi hoàn thiện thi công. 

+ Nhà thầu cũng phải có trách nhiệm hoàn thiện lại mọi hư hỏng xảy ra cho bề mặt hoàn 
thiện và nguyên vật liệu cho đến khi bàn giao công trình. 

- An toàn cho các công trình dịch vụ công cộng và cá nhân: 

+ Nhà thầu phải bố trí, bảo đảm an toàn, duy tu, bảo dưỡng và bảo quản mọi dịch vụ 
công cộng và cá nhân tại các vùng lân cận của công trình trong suốt quá trình thi công. Nhà 
thầu phải tự sửa chữa mọi hư hỏng gây ra hoặc phải chịu mọi phí tổn cho những vấn đề có 
liên quan. 

+ Nếu những dịch vụ đang tồn tại phải tạm ngừng hợp đồng hoặc phải thay đổi thiết kế 
thì Nhà thầu phải thông báo cho cấp có thẩm quyền và thu xếp việc thực hiện thay đổi thiết 
kế. Chi phí cho việc thay đổi thiết kế do Chủ đầu tư chịu. 

- Chất thải thi công và nước thải: 
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+ Nhà thầu phải cung cấp, sửa chữa, điều chỉnh liên tục khi cần thiết và bảo quản các 
kênh dẫn nước tạm, rãnh thoát nước mưa và các phương tiện tương tự để thoát nước mặt và 
các loại nước thải khác. 

+ Ở những nơi nước không chảy được vào các rãnh thoát nước bên đường thì các ao 
lắng, bể chứa hoặc các hình thức thu nước tương tự khác phải được bố trí theo yêu cầu của 
chính quyền địa phương. 

- Địa điểm xả chất thải tạm thời và lâu dài: 

+ Nhà thầu phải thông báo và xin ý kiến của Chủ đầu tư về các địa điểm xả vật liệu thải, 
khu chứa rác tạm thời, nhà tạm, đường tạm và cấp các giấy tờ cần thiết để liên hệ với các bên 
liên quan. 

- Tiếng ồn và chấn động: 

+ Những tiếng ồn và chấn động trong công trường phải được giảm tối thiểu trong giới 
hạn cho phép theo quy định hiện hành. Để thực hiện đúng yêu cầu của khoản mục này, Nhà 
thầu phải công bố trong hồ sơ dự thầu là sẽ chỉ tiến hành phần thi công gây ồn trong thời gian 
làm việc mà chính quyền địa phương đã cho phép. 

+ Các máy móc, công cụ, thiết bị gây ồn chỉ được dùng trong thi công ở những nơi có 
thể. Máy khoan, máy phát điện, máy nén khí và các máy móc gây ồn trong suốt thời gian khác 
sử dụng cho công tác thi công phải được làm giảm ồn trong suốt thời gian vận hành bằng các 
hình thức như bộ giảm âm, tấm chắn và tương đương, hoặc phải đặt xa các công trình lân cận 
theo yêu cầu của chính quyền địa phương và Chủ đầu tư. 

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bảo đảm cho Chủ đầu tư không bị kêu ca 
phàn nàn gì vê những phền toái liên quan đên tiếng ồn, chấn động và những thứ tương tự phát 
sinh trong quá trình thi công. 

- Bảo dưỡng và sử dụng đường công cộng của cá nhân: 

+ Nhà thầu phải chuẩn bị mọi máy móc, công cụ, phương tiện vận chuyển, nhân công và vật 
liệu cần thiết cho việc thi công và hoàn thiện đúng tiến độ. Nhà thầu phải đảm bảo việc thi công 
của mình không làm ảnh hưởng đến việc giao thông và sinh hoạt của các công trình bên cạnh. 

+ Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo việc vận chuyển vật liệu vào ra công trường theo 
đúng cac quy định của chính quyền địa phương. 

+ Nhà thầu có trách nhiệm bảo dưỡng các đường giao thông công cộng, cá nhân và bồi 
thường, sửa chữa tất cả các hư hỏng, thanh toán các chi phí liên quan đến việc sử dụng đường 
hay cơ sở giao thông. Nhà thầu phải giữ gìn đường giao thông đảm bảo sạch sẽ không dính 
các vật liệu thải trong quá trình vận chuyển vật liệu. 

- Dàn giáo và phụ kiện: 

+ Dàn giáo và phụ kiện cần phải được lắp đặt đảm bảo chắc chắn, bằng các loại và kiểu 
phù hợp với công tác xây lắp được tiến hành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công và giám 
sát. Hệ thống này cần phải được thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng trong quá trình thi công 
công trình. 

- Khu vực sản xuất, công cụ xe máy, lao động và vật liệu: 

+ Nhà thầu phải cung cấp tất cả các khu vực sản xuất, công cụ, xe máy, lao động và vật 
liệu cần thiết để đảm bảo độc lập tiến hành tất cả công việc đảm bảo chất lượng và thời gian 
hoàn thành công việc. 
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- Quản lý thi công và sơ đồ tổ chức: 

+ Sơ đồ tổ chức: 

++ Nhà thầu phải nộp sơ đồ tổ chức cho Kỹ sư tư vấn giám sát, trong đó bao gồm một 
danh sách đầy đủ và chi tiết về đội ngũ cán bộ thi công trên công trường. Danh sách này bao 
gồm mọi chi tiết có liên quan về chuyên môn, chức vụ, nhiệm vụ, khả năng, kinh nghiệm, 
tuổi đời và thời hạn công tác của nhân viên với Nhà thầu. 

++ Việc cung cấp sơ đồ tổ chức này và sự chấp nhận của Kỹ sư tư vấn giám sát hoàn 
toàn không đặt Nhà thầu ra khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ vê ảnh hưởng của việc bố trí nhân 
công hợp lý trên công trường.Trong trường hợp nhân lực bô sung được Kỹ sư giám sát coi là 
cần thiết đe việc thi công có hiệu quả thì Nhà thầu phải chi phí cho việc bổ sung nhân lực đó. 

+ Nhân viên của Nhà thầu: 

++ Nhà thầu phải sử dụng các nhân viên có kinh nghiệm trên công trường với số lượng 
và chất lượng đầy đủ để việc thi công được hoàn thành theo phương pháp tối ưu mà Chủ đầu 
tư và các Kỹ sư giám sát đêu công nhận. 

++ Trước khi khởi công công tác xâỵ dựng, báo cáo năng lực của kỹ sư chu chốt của 
Nhà thầu phải nộp cho Kỹ sư tư vấn giám sát và Chủ đâu tư xét duyệt. 

- Chất lượng vật tư vật liệu: 

+ Nhà thầu dựa trên các gợi ý vê các loại vật tư vật liệu được neu trong Ban ve thiết kế 
và Chỉ dẫn kỹ thuật để làm căn cứ khi đê xuât các vật tư vật liệu sử dụng cho công trình. Nếu 
nhận thấy có những chủng loại vật tư vật liệu nào thích hợp hơn, Nhà thầu có thể đề xuất 
nhung phải đệ trình các tài liệu để chứng minh các đề xuất đó có tính năng, chất lượng tương 
đương hoặc cao hơn. 

+ Tất cả các vật tư vật liệu trước khi nhập vào kho công trường, Nhà thầu phải đệ trình 
cho Kỹ sư tư vấn giám sát của Chủ đầu tư tất cả các chứng chỉ (nguồn gốc xuất xứ của hàng 
hoá, chứng nhận chất lượng, chứng chỉ xuất xưởng do Nhà sản xuât phát hành; Giây chứng 
nhận thử nghiệm do cơ quan chức năng phát hành ( nêu có)) để chứng minh rằng các vật tư 
vật liệu đó theo đúng các đề xuất trong HSDT đã được Chủ đâu tư lựa chọn. Việc sử dụng vật 
liệu đã được Kỹ sư giám sát kiêm duyệt không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong 
việc đảm bảo đúng chất lượng yêu cầu trong quá trình nghiệm thu sau này. 

+ Vật tư, vật liệu khi chuyển đến kho công trường phải còn nguyên đai nguyên kiện, tem 
xuất xưởng và tem mã hiệu phải rõ ràng, không bong tróc. 

+ Chủ đầu tư có quyền kiểm tra đột xuất kho tập kết vật tư, vật liệu của Nhà thầu phục 
vụ thi công công trình. Trường hợp thấy nghi ngờ hoặc chưa chắc chắn về các vật tư vật liệu 
của Nhà thầu, Kỹ sư giám sát và Chủ đầu tư sẽ yêu cầu cơ quan có chức năng thử nghiệm để 
chứng thực về chất lượng và nguồn gốc của các vật tư vật liệu đó. Chi phí thử nghiệm đó sẽ 
do Nhà thầu chịu. 

- Biểu đồ tiến độ thi công: 

+ Nhà thầu phải trình bày tiến độ thi công dự kiến của mình dưới dạng sơ đồ trong E-
HSDT, trong đó thể hiện rõ việc tổ chức và tiến hành thi công như thế nào, ngày dự định khởi 
công và hoàn thành các hạng mục khác nhau của công trình theo đúng thời gian chào thầu của 
mình. Trong trường hợp cụ thể, Nhà thầu phải trình bày cả tiến độ thi công các công trình tạm. 

+ Cần phải hiểu rõ rằng tiến độ thi công dự kiến của Nhà thầu không dùng đê giám sát 
thi công hoặc đánh giá quá trình thi công nhưng được dùng đế làm cơ sở cho Nhà thầu lập 
tiến độ thi công chi tiết sau khi thắng thầu. 
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+ Ngay sau khi trúng thầu, Nhà thầu phải lập và nộp tiến độ thi công chi tiết đê nếu được 
chấp nhận thì dùng cho công tác chỉ đạo và giám sát quá trình thi công. Bản tiến độ thi công 
phải thể hiện đầy đủ các chi tiết để cho phép so sánh chính xác công việc hàng tuần với tiến 
độ chung. Sự chấp nhận bản tiến độ thi công cho mục đích chỉ đạo giám sát thi công không 
loại bỏ trách nhiệm của Nhà thầu về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong hợp đồng. 

- Biện pháp thi công: 

+ Trong bản yêu cầu kỹ thuật này biện pháp thi công bao gồm: 

++ Tiến độ thi công. 

++ Bản vẽ biện pháp thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu cần đặc biệt lưu ý, các biện 
pháp để tổ chức thi công gói thầu. 

++ Tính toán thiết kế các công trình tạm. 

++ Máy móc và nhân công cần thiết cho mỗi giai đoạn thi công. 

++ Các nhu cầu cần thiết khác 

+ Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện khảo sát bổ sung để lập thiết kế biện pháp 
thi công bảo đảm an toàn và chỉ được khởi công xây dựng khi có biện pháp thi công được 
duyệt và đủ các điều kiện khác theo quy định hiện hành. 

+ Nhà thầu phải nộp bản vẽ và thuyết minh biện pháp thi công chi tiết để đơn vị tư vấn 
giám sát của Chủ đầu tư kiểm tra trước khi thi công. 

+ Nhà thầu phải trực tiếp nộp đầy đủ mọi thông tin cùng với biện pháp thi công bao gồm 
các công trình tạm, việc sử dụng máy xây dựng mà Nhà thầu dự định sẽ sử dụng, tính toán 
ứng suất, chuyến vị và biến dạng có thể gây ra trong quá trình thi công cho kỹ sư giám sát để 
có thể quyết định biện pháp thi công chính thức, đáp ứng được yêu cầu của hợp đồng, không 
gây ảnh hưởng đến thi công chính thức. 

+ Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công có kèm theo ảnh chụp cho Kỹ sư giám sát. 
Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công và nếu có sự chậm tiến độ của mỗi hạng 
mục công trình thì phải nêu rõ lý do chậm trễ và các biện pháp khắc phục của Nhà thầu. 

+ Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được Kỹ sư giám sát chấp nhận 
mà không có sự thoả thuận bằng văn bản của kỹ sư. Việc thi công sẽ được bắt đầu khi và chỉ 
khi Kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công đó. 

+ Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công được duyệt, phải tuân theo 
các hướng dẫn của Kỹ sư giám sát để đảm bảo biện pháp thi công đảm bảo an toàn và không 
được kéo dài thời gian. 

+ Sự chấp nhận biện pháp thi công dự kiến mà Nhà thầu lập của Kỹ sư giám sát không 
hề miễn cho Nhà thầu khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng về thời gian thi 
công, sự an toàn cho người và các tài sản có liên quan. 

- Các bản vẽ: 

+ Nhà thầu phải nộp cho Kỳ sư giám sát các bản vẽ thiết kế thi công, bản vẽ biện pháp 
thi công rõ ràng, đầy đủ và hoàn chỉnh của công trình chính, tất cả công trình tạm và các phần 
thi công đặc biệt hoặc mật độ quá phức tạp khác để Kỹ sư giám sát có thể theo dõi góp ý liên 
tục và để so sánh với các yêu cầu kỹ thuật cụ thể nào (nếu có yêu cầu). 

+ Các bản vẽ thi công, các bản vẽ thiết kế và các nhu cầu cho thi công mỗi hạng mục 
công trình phải được Nhà thầu lập trước và nộp cho Kỹ sư giám sát chỉ để thông báo. 
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+ Nhà thầu phải lưu ý rằng sự chính xác của các kích thước là một yêu cầu rất quan 
trọng trong hợp đồng này. Vì việc bảo đảm kích thước chính xác và các vấn đề nảy sinh do 
kích thước thiêu chính xác hoàn toàn là trách nhiệm của Nhà thâu. 

+ Khi các kích thước được chọn từ bản vẽ hoặc có điều gì đó không rõ ràng, Nhà thầu 
phải nghiên cứu và báo cho kỹ sư biết trong quá trình công. 

- Tiếp nhận và định vị công trình: 

+ Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, nhà thầu có trách nhiệm tiếp nhận mặt bằng 
công trình và mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình, có biên bản ký nhận theo 
qui định. Các mốc được đánh dâu, bảo quản băng bê tông và sơn. 

+ Nhà thầu phải cung cấp, duy trì, bảo quản và phục hồi các đường định vị, cột mốc và 
điểm đánh dấu do Kỹ sư giám sát yêu cầu trong suôt thời gian thi công. 

- Kiểm tra kích thước: 

+ Trước khi khởi công, Nhà thầu phải nộp các biện pháp định vị công trình, thi công, 
kiểm tra và giám sát quá trình thi công để đảm bảo rằng độ lệch, kích thước hoặc sai số ở 
trong phạm vi cho phép. 

+ Nhà thầu phải cung cấp mọi phương tiện thích họp cho kỹ sư kiêm tra các kích thước 
cho thi công chính xác, bao gồm các thiết bị cần thiết và nhân công có tay nghề. Việc kiểm 
tra kích thước và khảo sát phải được tuân theo quy định của kỹ sư. 

+ Nhà thầu phải lưu toàn bộ các kích thước thực của toàn bộ công tác sau khi thi công. 
Các hồ sơ này phải được hoàn chỉnh và nộp cho kỹ sư không quá một tuần sau khi hoàn thành 
mỗi hạng mục công trình. Tất cả các báo cáo phải có chứng thực của đơn vị khảo sát được chọn. 

- Các sửa chữa khẩn cấp: 

+ Nếu trong bất kỳ thời điểm thi công nào mà kỹ sư quyết định rằng các công tác sửa 
chữa, bảo dưỡng hoặc các công tác tương tự khác cần phải áp dụng để tránh thiệt hại cho thi 
công hoặc các tài sản xung quanh hoặc cho sự an toàn của bât cứ ai thì kỹ sư phải thông báo 
ngay lập tức quyết định đó cho Nhà thầu và Nhà thầu phải thực hiện ngay quyết định đó. 

- Kiểm tra nghiệm thu: 

+ Khi toàn bộ bất cứ bộ phận kết cấu, bán thành phẩm nào của quá trình thi công đã được 
hoàn thành, Nhà thầu phải so sánh với bản vẽ thiết kế và các yêu cẩu kỹ thuật, và sau khi Kỹ 
sư giám sát tiếp nhận và kiểm tra báo cáo thì phải tiến hành ngay việc kiếm tra nghiệm thu. 

+ Việc kiểm tra nghiệm thu của Kỹ sư giám sát phải được tiến hành như các việc kiểm 
tra nghiệm thu công tác xây dụng tiêu chuẩn, theo quy định hiện hành. 

- Hồ sơ hoàn công: 

+ Trong mọi trường hợp, Nhà thầu chính phải chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến 
việc hoàn thành hồ sơ hoàn công của công trình. 

+ Việc phân công trách nhiệm vụ thể giữa Nhà thầu chính và Nhà thầu phụ có thế theo 
các quy định sau đây: 

Trách nhiệm của các Nhà thầu chính: 

+ Bàn giao công trình, hạng mục công trình (kế cả các hạng mục công trình đã giao thầu 
lại) cùng với toàn bộ hồ sơ có liên quan như quy định của Nhà nước cho Chủ đầu tư đúng thời 
hạn. 
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+ Sửa chữa các tồn tại theo đúng tiến độ như đã ghi trong biên bản nghiệm thu kỹ thuật 
và biên bản bàn giao công trình. 

+ Bàn giao lại các vật tư, thiết bị dự trữ do Chủ đầu tư cấp chưa sử dụng, trong đó những 
hư hỏng mất mát phải bồi thường. 

+ Làm quyết toán công trình. 

2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị: 

2.1. Yêu cầu vật liệu, vật tư thiết bị sử dụng lắp đặt trong công trình: 

- Tất cả các chủng loại vật tư, vật liệu của công trình theo yêu cầu của thiết kế, khuyến 
khích các Nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào 
công trình. Các loại vật liệu phải có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy 
đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam cấp. 

- Vật liệu khác: Phải đảm bảo đúng kích thước, chủng loại theo yêu cầu kỹ thuật của hồ 
sơ thiết kế và theo Tiêu chuẩn qui chuẩn xây dựng Việt Nam. 

- Toàn bộ thiết bị và phụ kiện cung cấp phải mới 100%, thoả mãn với tiêu chuẩn Việt 
Nam và đăng ký chất lượng của nhà sản xuất. 

- Nhà thầu cung cấp đầy đủ số lượng và chất lượng các sản phẩm hàng hoá theo đúng 
yêu cầu nêu trong Hồ sơ mời thầu. 

- Nhà thầu phải nêu rõ các nội dung sau đối với thiết bị cung cấp: Nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng (mã hiệu, hãng, nước, năm sản xuất), giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng (nếu có), 
các thông số và đặc tính kỹ thuật.... 

- Các thiết bị chính trong hồ sơ dự thầu phải có Cataloge hoặc hình ảnh, nêu rõ thông số 
kỹ thuật kèm theo. 

- Thiết bị được cung cấp tới nơi kiểm định (tại vị trí bất kỳ) phải trong dạng đóng gói 
của Nhà sản xuất; các thông số bên trong phải phù hợp với đặc tính kỹ thuật được thoả thuận 
trong hợp đồng. Bất kỳ sự thay đổi nguồn gốc, chủng loại, quy cách kỹ thuật nào sẽ không 
được chấp thuận. 

2.2. Yêu cầu về thiết bị thi công: 

- Nhà thầu phải có các máy thi công chính, phù hợp với biện pháp thi công đề xuất trong 
HSDT. Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và 
tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, các thiết bị thi 
công đã được kiểm định kỹ thuật theo đúng quy định, đủ điều kiện để đưa vào sử dụng và 
tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

- Nhà thầu tuỳ thuộc vào biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy móc thi công 
mà sử dụng máy móc cho phù hợp. 

3. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 

Trong quá trình triển khai thi công đến giai đoạn nghiệm thu bàn giao các hạng mục 
công trình yêu cầu nhà thầu phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 
06/2021/NĐCP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 
chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Chấp hành các quy định, quy phạm thi công và nghiệm thu về các công tác xây dựng 
của nhà nước và của Ngành hiện hành. 
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- Các điều kiện đã được thỏa thuận trong hợp đồng giao nhận thầu xây lắp. 

- Các quy định và các yêu cầu kỹ thuật đã được trình bày, chỉ dẫn trong bản vẽ thi công 
đã được phê duyệt cũng như các yêu cầu về tay nghề nhân công, thiết bị sử dụng trong thi công. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thi công trên hiện 
trường. 

- Căn cứ hồ sơ thiết kế và thực tế hiện trường Nhà thầu phải có biện pháp cụ thể, bố trí 
thi công hợp lý; đảm bảo nối tiếp giữa các hạng mục xây dựng. Khi thi công không làm ảnh 
hưởng đến giao thông; đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, xe máy, công trình lân cận và vệ 
sinh môi trường; không làm ảnh hưởng đến tài sản, cây cối của nhân dân và cơ quan. 

- Công tác thi công tại hiện trường chỉ được triển khai sau khi nhà thầu lập tiến độ thi 
công, biện pháp thi công cụ thể: cùng với sự chuẩn bị vật tư, vật liệu, nhân lực và thiết bi thi 
công đáp ứng với yêu cầu kỹ thuật mà Nhà thầu đã nêu trong hồ sơ dự thầu trình chủ đầu tư 
thông qua và chấp thuận. 

4. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 

- Trình tự thi công, lắp đặt và vận hành thử nghiệm, an toàn các vật tư, thiết bị của công 
trình tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành theo quy định. Ngoài ra còn phải 
tuân thủ các quy trình thi công, lắp đặt vận hành thử nghiệm của nhà sản xuất. 

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

- Tuân thủ theo TCVN 3085-85. Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, máy, thiết bị theo 
đúng quy định đề phòng chống cháy nổ. Hệ thống điện của công trường từ trạm biến thế đến 
các khu vực dùng điện thường xuyên được kiểm tra nếu có nghi vấn về đường dây không an 
toàn sẽ được sữa chữa ngay. 

-  Phải đảm bảo giao thông nội bộ thông thoáng ra vào tạo điều kiện thuận lợi cho xe 
chữa cháy tiếp cận công trình, kho, xưởng. Nên trang bị một số bình bọt để ứng cứu nhanh 
trường hợp cháy nhỏ. 

-  Phương tiện thông tin liên lạc cần được đặt tại ban chỉ huy công trường phục vụ cho 
việc sản xuất và liên lạc với các cơ quan chức năng khi có tình huống xấu xảy ra. 

-  Khi xảy ra hỏa hoạn chỉ huy công trường phải gọi điện báo ngay cho lực lượng chữa 
cháy, chỉ huy cán bộ phụ trách điện cắt cầu giao tổng, sơ tán vật tư, máy, huy động lực lượng 
công nhân trên công trường cứu chữa. 

-  Xây dựng nội quy an toàn về sử dụng, vận hành máy, thiết bị. Thường xuyên kiểm tra 
công tác phòng chống cháy, nổ tại công trình, bố trí tổ bảo vệ công trường và lực lượng ứng 
cứu khẩn cấp khi có hỏa hoạn. 

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

6.1. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

- Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công tại công trường, nhà thầu 
phải áp dụng toàn bộ các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, không làm ảnh hưởng 
đến các hoạt động công cộng và cá nhân khác do biện pháp thi công của nhà thầu gây ra. 

- Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi tiến hành công tác phải giữ vệ sinh, 
gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không được 
tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác. 

6.2. Chất thải thi công và nước thải: 
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- Nhà thầu phải cung cấp, sửa chữa, điều chỉnh liên tục khi cần thiết và bảo quản các 
kênh dẫn nước tạm, rãnh thoát nước mưa và các phương tiện tương tự để thoát nước mặt và 
các loại nước thải khác. 

- Ở những nơi nước không chảy được vào các rãnh thoát nước bên đường thì các ao 
lắng, bể chứa hoặc các hình thức thu nước tương tự khác phải được bố trí theo yêu cầu của 
chính quyền địa phương. 

6.3. Địa điểm xả chất thải tạm thời và lâu dài: 

- Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu 
thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công 
trình trong từng ngày. 

- Nhà thầu phải thông báo và xin ý kiến của Chủ đầu tư về các địa điểm xả vật liệu thải, 
khu chứa rác tạm thời, nhà tạm, đường tạm và cấp các giấy tờ cần thiết để liên hệ với các bên 
liên quan. 

6.4. Tiếng ồn và chấn động: 

- Những tiếng ồn và chấn động trong công trường phải được giảm tối thiểu trong giới 
hạn cho phép theo quy định hiện hành. Để thực hiện đúng yêu cầu của khoản mục này, Nhà 
thầu phải công bố trong hồ sơ dự thầu là sẽ chỉ tiến hành phần thi công gây ồn trong thời gian 
làm việc mà chính quyền địa phương không ngăn cản. 

- Các máy móc, công cụ, thiết bị gây ồn chỉ được dùng trong thi công ở những nới có 
thể. Máy ép cọc, máy phát điện, máy nén khí, máy khoan và các máy móc gây ồn trong suốt 
thời gian khác sử dụng cho công tác thi công phải được làm giảm ồn trong suốt thời gian vận 
hành bằng các hình thức như bộ giảm âm, tấm chắn và tương đương, hoặc phải đặt xa các 
công trình lân cận theo yêu cầu của chính quyền địa phương và Chủ đầu tư. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bảo đảm cho Chủ đầu tư không bị kêu ca 
phàn nàn gì về những phiền toái liên quan đến tiếng ồn, chấn động và những thứ tương tự 
phát sinh trong quá trình thi công. 

6.5. Kiểm tra ô nhiễm không khỉ: 

- Các máy móc cơ giới và các thiết bị xây dựng khác có thải khói, mùi hoặc các khí độc 
khác quá mức quy định của chính quyền địa phương trong khi thi công sẽ không được phép 
lưu hành trong công trường. 

- Trong trường hợp không tuân theo yêu cầu này, Chủ đầu tư hoàn toàn có quyền hoặc 
khi thấy cần, yêu cầu Nhà thầu phải sửa chữa hoặc loại bỏ những máy móc đó ra khỏi công 
trường, có những biện pháp phòng ngừa cần thiết như các thanh chắn đường, tấm chắn bụi, 
phun nước... 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bảo vệ Chủ đầu tư khỏi mọi phiền toái 
liên quan đến bụi, khỏi các thứ tương tự phát sinh trong quá trình thi công. 

7. Yêu cầu về an toàn lao động: 

- Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công tại công trường, nhà 
thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh an toàn lao động và những chi tiết về những tiêu 
chuẩn và pháp quy do cơ quan có thẩm quyền ban bố về việc này. 

7.1. Đối với cản bộ kỹ thuật và công nhân: 
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- Tất cả cán bộ, công nhân viên chức làm việc trong khu vực thi công phải được đào tạo 
cơ bản về an toàn lao động và kiểm tra về trình độ, ý thức giữ gìn an toàn lao động cho mình 
và cho xung quanh. 

- Tất cả cán bộ công nhân viên được kiểm tra sức khỏe tay nghề, để phân công nhiệm 
vụ phù hợp với từng loại công việc. 

- Tổ chức an toàn cho từng công tác, bộ phận và phổ biến an toàn cho từng công tác đó 
theo quy định về an toàn lao động của Nhà nước: 

+ An toàn trong di chuyển, đi lại, vận chuyển ngang. 

+ An toàn vận chuyển lên cao. 

+ An toàn điện máy. 

- Giới hạn phạm vi hoạt động và các khu vực làm việc của công nhân, của tổ sản xuất, 
phải có biển báo cấm những người không có nhiệm vụ vào khu vực đang được giới hạn để 
đảm bảo an toàn (trạm biến thế, cầu dao điện...), chú ý đến kỹ thuật an toàn, phòng cháy. 

- Sau khi tháo dỡ các kết cấu phụ bằng gỗ như ván khuôn, dàn giáo thì các cọc chống, ván 
gỗ, xà gỗ phải được sạch đinh xếp thành đống gọn theo từng chủng loại, không vứt bừa bãi. 

- Đối với dàn giáo khi lắp dựng xong, cán bộ kỹ thuật phải tiến hành kiểm tra ra trước 
khi cho sử dụng. Phải kiểm tra dàn giáo trước khi sử dụng lại. 

- Công nhân làm việc trên dàn giáo phải đeo giây an toàn, đội mũ cứng. 

- Tháo dỡ dàn giáo phải có chỉ dẫn của cán bộ kĩ thuật, trước khi dỡ sàn phải dọn sạch 
vật liệu, dụng cụ trên mặt sàn. Các tấm sàn, khung giáo khi dỡ không được phép lao từ trên 
cao xuống. 

- Tất cả nhân viên, công nhân thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong 
giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ giải lao ở nơi quy định), không được uống bia, rượu, 
không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội. 

7.2. Đối với CBCNV và ngoài khu vực thi công: 

- Các cổng ra vào công trường phải đặt biển báo, bố trí các đèn bảo vệ tại cổng và các 
góc khu vực thi công. Nghiêm cấm ném các vật nặng từ trên tầng thi công xuống. Khi bảo 
dưỡng bê tông lưu ý luồng nước bơm tránh ảnh hưởng đến người khác. 

7.3. Đối với việc điều khiển vận hành máy móc, thiết bị: 

- Tất cả các máy móc, thiết bị, phương tiện thi công trước khi đưa vào công trường phải 
có chứng nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp 
nhân cấp. Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn 
đề nghị Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiếm tra và cho kết luận. 

- Trước khi tiến hành thi công phải kiếm tra lại toàn bộ hệ thống an toàn của xe, máy, 
thiết bị, dàn giáo và trang bị phòng hộ lao động, đảm bảo an toàn mới tổ chức thi công. Khi 
thi công về ban đêm phải đảm bảo đủ ánh sáng. Đối với công nhân xây dựng không chuyên 
về điện phải được phổ biến để có một số hiểu biết an toàn về điện. 

- Nơi có biển báo nguy hiểm nếu có việc cần phải tuân theo sự hướng dẫn của người có 
trách nhiệm. Trong quá trình thi công người sử dụng các loại máy móc được phổ biến đầy đủ 
các quy định về an toàn theo luật hiện hành. 

- Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc trên cao, nhà 
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thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và 
bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để chuẩn bị cho việc Chủ đầu tư kiểm tra. 

- Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng để cảnh 
giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn chiếu sáng ở 
những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng cho sự an toàn của 
nhân viên gần công trường. 

7.4. Các yêu cầu khác: 

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ 
sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định và 
thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với 
yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ 
đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu 
đảm nhiệm. 

- Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, dụng cụ 
làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của Chủ đầu tư và tư 
vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường. 

- Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú ý tuân thủ những quy định 
pháp qui gây thiệt hại cho môi trường công cộng do cơ quan có thẩm quyền ban hành (bao 
gồm nhưng không giới hạn tới các quy định phòng chống ô nhiễm không khí, quản chế tiếng 
ồn, phòng chống ô nhiễm nước, xử lý phế thải và những chi tiết thi hành của nó) nếu vi phạm 
quy định sẽ dẫn tới bị phạt hoặc chịu trách nhiệm về bồi thường, tất cả do nhà thầu chịu trách 
nhiệm và không liên quan tới Chủ đầu tư. 

- Nhà thầu phải tự xin thủ tục cấp giấy phép lưu thông xe, phương tiện thi công đi lại 
trong thành phố, nếu không có nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm. 

- Ban Chỉ huy công trường phải trực thường xuyên tại công trường, chịu trách nhiệm 
thực hiện bản Hợp đồng này. Nhà thầu gửi bản danh sách cán bộ, nhân viên của công trường 
cho Chủ đầu tư để theo dõi, nếu có thay đổi phải hội ý và xin ý kiến với Chủ đầu tư trước đó 
5 ngày. 

- Khi nhân viên thi công cần thiết tạm trú trên hiện trường, phải tuân thủ theo thủ tục 
đăng ký tạm trú của luật pháp Việt Nam, trong công trường không được uống rượu, tổ chức 
đánh cờ bạc, gây sự đánh lộn, trộm cắp và có những hành vi bất lương khác, nếu có vi phạm, 
ngoài việc chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhà thầu phải lập tức đuổi người vi phạm khỏi 
công trường. 

- Ngoài những vấn đề đã nêu ở trên, nhà thầu phải tuân theo những quy định hiện hành 
về quản lý công trình của những cơ quan có thẩm quyền. 

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công 
nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận. 

- Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn 
lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an 
toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao 
động trong xây dựng. 

- Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 
luật. Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải 
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báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24 
giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được 
hưởng bất cứ chi phí nào thêm. 

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 

- Nhà thầu phải có phương tiện, thiết bị thi công đủ để hoàn thiện gói thầu đảm bảo các 
yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, an toàn và tiến độ theo quy định. Phương tiện, thiết bị thi công, 
trang thiết bị thí nghiệm, kiểm tra phục vụ thi công phải có tính năng kỹ thuật đáp ứng yêu 
cầu thi công và kiểm tra của gói thầu, đảm bảo chất lượng tốt, sẵn sàng huy động theo tiến độ 
công trình. 

- Nhà thầu phải lập biểu đồ và có biện pháp huy động nhân lực, máy móc thi công phù hợp 
với biện pháp thi công từng hạng mục đáp ứng được yêu cầu tổng tiến độ thi công công trình. 

- Nhà thầu tuỳ thuộc vào biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy móc thi công 
mà sử dụng máy móc cho phù hợp. 

- Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục. Nhà thầu phải nộp 
Hồ sơ thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công gồm: thuyết minh về biện pháp thi công kèm với 
HSDT trong đó mô tả chi tiết biện pháp thi công được đề xuất để thi công công trình và nguồn 
nhân lực sử dụng đế hoàn tất công trình đúng thời hạn. 

- Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể tại hiện trường thi công của gói thầu sau 
khi đã nghiên cứu và khảo sát thực địa. Biện pháp thi công cần được lập sao cho đảm bảo việc 
thi công không ảnh hưởng đến các hoạt động khác của BMT và môi trường xung quanh của 
khu vực thi công. 

- Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể để triển khai thi công theo tiến độ bàn 
giao mặt bằng đã được BMT thông báo. 

- Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể về an toàn lao động, phòng cháy chữa 
cháy, lụt lội và đảm bảo môi trường trong thời gian thi công. 

- Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể nhằm theo dõi và quản lý chất lượng thi công. 

- Nhà thầu phải lập sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu; lập biểu tiến độ thi công cho 
từng hạng mục và toàn công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực và máy móc, thiết bị 
thi công tương ứng. Biểu tiến độ thi công lập theo sơ đồ ngang. Trên đó có ghi rõ sổ lượng, 
công suất các loại máy, thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động của đơn vị. 
Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công. 

- Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi 
công đã được chấp thuận. 

- Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công thuộc trách nhiệm 
của Nhà thầu nhung cũng phải được Chủ đầu tư chấp thuận. Tuy nhiên các phần trên phải được 
sự chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không làm thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn 
chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, biện pháp thi công công trình tại hiện trường. 

9. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất gói thầu. 

- Trách nhiệm quản lý mặt bằng công trường của Nhà thầu, không được ảnh hưởng đến 
họat động của các công trình lân cận. 

- Giới hạn mặt bằng công trường được thế hiện trong bản vẽ kèm theo hồ sơ mời thầu. 
Trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trong 
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việc quản lý mặt bằng công trường. Việc quản lý mặt bằng công trường phải đảm bảo các yêu 
cầu sau đây: 

- Không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan xung quanh. 

- Không được xảy ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn, thải nước, bùn 
rác, vật liệu phế thải, đất cát ra các khu vực xung quanh công trình. 

 - Nhà thầu phải bổ trí rửa xe trước khi xe ra khỏi công trường. 

 - Không gây nguy hiểm cho dân cư xung quanh công trường. 

 - Không gây lún, sụt, đổ nhà cửa công trình và hệ thống kỹ thuật hạ tầng liền kề. 

 - Không để gây ra sự cố cháy nổ. 

 - Trước khi khởi công công trình Nhà thầu phải thực hiện các công việc sau: 

+ Chuẩn bị mặt bằng thi công công trình theo đúng quy định. 

+ Hoàn thành việc che chắn và biển báo. 

- Khi kết thúc công trình xây dựng và trước khi bàn giao công trình Nhà thầu phải thu dọn 
mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm 
(nếu có) sửa chữa hay đền bù những chỗ hư hỏng của đường sá, vỉa hè, cống rãnh, hệ thống 
công trình kỹ thuật hạ tầng, nhà và công trình xung quanh do quá trình thi công gây nên. 

- Trách nhiệm không làm ảnh hưởng và thiệt hại đến các công trình, nhà dân xung quanh 
công trường thi công. 

- Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo đảm thi công không làm ảnh hưởng đến 
sự an toàn, ổn định và hoạt động bình thường của các cơ quan xung quanh. 

- Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo đảm thi công không làm ảnh hưởng đến 
sự an toàn, ổn định của các công trình hiện hữu xung quanh, kết cấu công trình mới được xây 
dựng xong. Nếu có sự cố xảy ra trong quá trình thi công và cả trong thời gian bảo hành công 
trình, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết và chi phí bồi thường theo quy định. 

- Khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ra lệnh ngừng thi công toàn bộ công 
trình do Nhà thầu vi phạm về an toàn cho các công trình kế cận, kết cấu công trình vừa mới 
xây dựng xong thì Nhà thầu không được yêu cầu Chủ đầu tư gia hạn thêm thời gian thi công 
và tự chịu trách nhiệm thanh toán các thiệt hại. 

- Việc thuê các công trình tạm phục vụ thi công do Nhà thầu tự lo về thủ tục và chịu mọi 
chi phí (Mọi chi phí về công trình tạm phục vụ thi công đã được tính trong giá dự thầu). 

- Nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa kịp thời các hư hỏng của các công trình lân cận, 
công trình công cộng... do nhà thầu gây ra trong quá trình thi công công trình và nhà thầu phải 
chịu mọi chi phí sửa chữa đó. 

- Nhà thầu phải có trách nhiệm mua bảo hiểm và chịu mọi chi phí mua bảo hiểm trong 
phạm vi các nội dung sau: Bảo hiểm vật tư, thiết bị của Nhà thầu phục vụ cho thi công; vật tư 
thiết bị do nhà thầu cung cấp cho đến khi được xây lắp đưa vào kết cấu công trình. Bảo hiểm 
thương tật, tử vong đối với công nhân và người thứ 3 của Nhà thầu 

- Nhà thầu không được sai phạm về các vấn đề nêu trên dẫn đến khiếu nại, kiện tụng từ 
phía người bị hại. Nếu có xảy ra tình trạng đó Nhà thầu phải chịu trách nhiệm giải quyết đền 
bù. Nếu Nhà thầu không giải quyết đền bù thỏa đáng thì Chủ đầu tư được quyền lấy từ khoản 
tiền thanh toán cho Nhà thầu để đền bù cho người bị thiệt hại và Nhà thầu không được nêu 
lên bất cứ khiếu nại nào. 
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12. Yêu cầu về chủng loại vật tư, thiết bị: 

a. Yêu cầu đối với vật tư, vật liệu. 

- Tất cả các chủng loại vật tư vật liệu của công trình theo yêu cầu của thiết kế, khuyến 
khích các Nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào 
công trình. Các loại vật liệu phải có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy 
đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam cấp, vật tư vật 
liệu trước khi đưa vào công trình phải được kiểm tra của giám sát Chủ đầu tư. 

- Nguồn cung cấp vật tư vật liệu cho công trình Nhà thầu có thể khai thác từ nguồn cung 
cấp nào có lợi và phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của thiết kế và E-HSMT. 

- Vật liệu khác: Phải đảm bảo đúng kích thước, chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ thiết 
kế và theo Tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng Việt Nam, phù hợp và đồng bộ với vật liệu chính 
do nhà sản xuất cung cấp. 

- Bảng yêu cầu về vật liệu cung cấp cho công trình: Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin 
trong bảng kê danh mục vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình. 

- Toàn bộ vật liệu sử dụng cho công trình đều phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; có 
phiếu chứng chỉ chất lượng xuất xưởng và kiểm định chất lượng của cơ quan chuyên môn có 
thẩm quyền kèm theo mẫu kiếm chứng cho từng lô sản phẩm. 

- Tất cả các loại vật tư, vật liệu phục vụ cho công trình xây dựng trước khi đưa vào thi 
công xây dựng bắt buộc phải thí nghiệm, kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý tại phòng thí nghiệm hợp 
chuẩn theo các quy định hiện hành, vật liệu đảm bảo chất lượng mới được sử dụng cho công 
trình xây dựng, trường hợp không đảm bảo chất lượng Nhà thầu phải loại bỏ không đưa vào 
công trình xây dựng. 

b. Yêu cầu của thiết bị. 

- Nhà thầu phải cung cấp bảng tóm tắt thông số kỹ thuật để chứng minh thiết bị do nhà 
thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cũng như yêu cầu của E-HSMT. 

- Tên hàng hóa thiết bị cần ghi rõ cả model và hãng sản xuất mà nhà thầu chào thầu. 

IV. Các bản vẽ  

Bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF cùng E-HSMT trên Hệ 
thống. 


