

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu “Thuê dịch vụ Cloud Server để làm site dự phòng cho phần mềm quản lý Bệnh viện”
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thuê dịch vụ Cloud Server để làm site dự phòng cho phần
mềm quản lý Bệnh viện
thuộc dự toán mua sắm: Thuê dịch vụ Cloud Server để làm site dự phòng cho phần mềm quản
lý Bệnh viện

Kính gửi: Bệnh viện Từ Dũ

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ngày 22/01/2026 của Tổ Chuyên gia đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Thuê dịch vụ Cloud Server để làm site dự phòng cho phần mềm quản lý Bệnh viện” thuộc dự toán mua sắm: Thuê dịch vụ Cloud Server để làm site dự phòng cho phần mềm quản lý Bệnh viện và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý:

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quy chế làm việc của Tổ Thẩm định Gói thầu “Thuê dịch vụ Cloud Server để làm site dự phòng cho phần mềm quản lý Bệnh viện” ngày 18/12/2025;

Căn cứ Tờ trình ngày 21 tháng 11 năm 2025 của phòng Công Nghệ Thông Tin về việc phê duyệt chủ trương gói thầu “Thuê dịch vụ Cloud Server để làm site dự phòng cho phần mềm quản lý Bệnh viện” đã được Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ phê duyệt;

Căn cứ Biên bản họp giao ban Chuyển đổi số ngày 03 tháng 12 năm 2025 thống nhất thông qua chủ trương gói thầu thuê dịch vụ Cloud Server;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học Công nghệ ngày 04 tháng 12 năm 2025 thông qua chủ trương thuê dịch vụ Cloud Server và cấu hình, tính năng kỹ thuật gói thầu “Thuê dịch vụ Cloud Server để làm site dự phòng cho phần mềm quản lý Bệnh viện”;

Căn cứ Quyết định số 3578/QĐ-BVTD ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu “Thuê dịch vụ Cloud Server để làm site dự phòng cho phần mềm quản lý Bệnh viện”;

Căn cứ Quyết định số 3631/QĐ-BVTD ngày 17 tháng 12 năm 2025 về việc thành lập Chủ đầu tư gói thầu “Thuê dịch vụ Cloud Server để làm site dự phòng cho phần mềm quản lý Bệnh viện” của Bệnh viện Từ Dũ;

Căn cứ Quyết định số 3662/QĐ-BVTD ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê dịch vụ Cloud Server để làm site dự phòng cho phần mềm quản lý Bệnh viện khu B”;

Căn cứ Quyết định số 3679/QĐ-BVTD ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thuê dịch vụ Cloud Server để làm site dự phòng cho phần mềm quản lý Bệnh viện”;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSMT số 01/TCG/BVTD ngày 22/01/2026 của Tổ chuyên gia.

2. Khái quát về gói thầu:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Từ Dũ
- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ Cloud Server để làm site dự phòng cho phần mềm quản lý Bệnh viện
- Giá gói thầu: 5.391.489.400 VND
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 36 tháng
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

Văn bản pháp lý liên quan:

Căn cứ Quyết định số 3578/QĐ-BVTD ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu “Thuê dịch vụ Cloud Server để làm site dự phòng cho phần mềm quản lý Bệnh viện”;

Căn cứ Quyết định số 3631/QĐ-BVTD ngày 17 tháng 12 năm 2025 về việc thành lập Chủ đầu tư gói thầu “Thuê dịch vụ Cloud Server để làm site dự phòng cho phần mềm quản lý Bệnh viện” của Bệnh viện Từ Dũ;

Căn cứ Quyết định số 3662/QĐ-BVTD ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê dịch vụ Cloud Server để làm site dự phòng cho phần mềm quản lý Bệnh viện khu B”;

Căn cứ Quyết định số 3679/QĐ-BVTD ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thuê dịch vụ Cloud Server để làm site dự phòng cho phần mềm quản lý Bệnh viện”;

gia.
Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/TCG/BVTD ngày 22/1/2026 của Tổ chuyên

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu:

- Số KHLCNT: PL2500357098 thời điểm đăng tải 22/12/2025 lúc 09 giờ 42 phút ;
- Số E-TBMT: IB2500625722 - 00 thời điểm đăng tải 24/12/2025 lúc 14 giờ 39 phút;
- Làm rõ E-HSMT: Không có
- Sửa đổi E-HSMT: Không có
- Thời điểm đóng thầu trước gia hạn: 10 giờ 00 phút ngày 05/1/2026
- Thời điểm mở thầu trước gia hạn: 09 giờ 00 phút ngày 16/1/2026
- Đánh giá E-HSDT: Từ ngày 16/1/2026 đến ngày 22/1/2026
- Báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu “Thuê dịch vụ Cloud Server để làm site dự phòng cho phần mềm quản lý Bệnh viện” ngày 22/1/2026 của Tổ Chuyên gia.

4. Tổ chức thẩm định:

a) Cơ sở pháp lý thành lập Tổ Thẩm định:

Đơn vị thẩm định được thành lập theo Quyết định số 3650/QĐ-BVTD ngày 18/12/2025 của Bệnh viện Từ Dũ về việc thành lập Tổ Thẩm định Gói thầu “Thuê dịch vụ Cloud Server để làm site dự phòng cho phần mềm quản lý Bệnh viện”.

b) Thành phần Tổ Thẩm định:

- | | | |
|---------------------------|--------------|------------|
| 1. Ông. Hồng Công Danh | Phó Giám đốc | Tổ trưởng |
| 2. Ông. Nguyễn Bửu Khương | Phòng TCKT | Thành viên |
| 3. Ông. Ngô Huy Nhựt | Phòng TCKT | Thành viên |
| 4. Ông. Trương Quang Đạo | Phòng CNTT | Thành viên |

c) Cách thức làm việc

Các thành viên làm việc theo nguyên tắc tập trung, các thành viên hoạt động độc lập, chịu trách nhiệm về phần việc được phân công, tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan. Đính kèm Quy chế làm việc của Tổ Thẩm định.

Trong quá trình làm việc nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc, các thành viên sẽ đưa ra thảo luận công khai, trực tiếp trong các cuộc họp của Tổ và thống nhất ý kiến khi có ít nhất 2/3 số lượng thành viên đồng ý, các ý kiến khác biệt vẫn được bảo lưu trong Biên bản cuộc họp.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
1	- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ		X

	chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có Quyết định phê duyệt dự án - Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có) - Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh (nếu có)		
2	- Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có) - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có)	X	
3	Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi nước ngoài		X
4	- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có); đối với gói thầu mua sắm hàng hóa hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn. - Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có)		
5	Quyết định phê duyệt danh sách ngân (nếu có)		X
6	- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu - Quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	X	
7	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu	X	
8	Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện	X	
9	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)	X	
10	Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có)		X
11	Biên bản đối chiếu tài liệu (nếu có)		X

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 01, Tổ thẩm định nhận xét về cơ sở pháp lý của gói thầu: phù hợp với các quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan.

2. Quá trình tổ chức thực hiện:

Tổ Thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1 Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại Bảng số 02 dưới đây:

Bảng số 02

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định Thành tiền
-----	-------------------	-----------------------------	---------------------------------

			Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)	Không có	X	
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Ngày phê duyệt 22/12/2025 Ngày đăng tải 22/12/2025	X	
3	Thông báo mời thầu	Ngày phê duyệt 24/12/2025 Ngày đăng tải 24/12/2025	X	
4	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	Ngày phát hành 24/12/2025 Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: 13 ngày	X	
5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	Không có	X	
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)	Không có	X	
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	Không có	X	
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ Đầu tư (nếu có)	Không có	X	
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	Không có	X	
10	Thời điểm đóng thầu	10 giờ 00 phút ngày 05/1/2026	X	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu	09 giờ 00 phút ngày 16/1/2026	X	
12	Mở thầu	09 giờ 11 phút ngày 16/1/2026	X	
13	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	Từ ngày 16/1/2026 đến ngày 22/1/2026	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu: không có

2.2 Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại Bảng số 03 dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		

1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 03, Tổ Thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết, bao gồm:

- Số lượng nhà thầu tham dự: 01 nhà thầu
- Số lượng phần (lô) trong E-HSMT: gói thầu không chia phần (lô)
- Số lượng phần (lô) có nhà thầu tham dự: gói thầu không chia phần (lô)
- Số lượng phần (lô) không có nhà thầu tham dự: gói thầu không chia phần (lô)
- Số lượng phần (lô) không lựa chọn được nhà thầu: gói thầu không lựa chọn được nhà

thầu trúng thầu

- Tổ Thẩm định tiến hành thẩm định tất cả E-HSĐT của nhà thầu tham dự gồm:

Stt	Tên nhà thầu	Mã định danh
1	IDS-CMC	Vn0315288631, vn0102900049

- Kết quả đánh giá:

Danh sách nhà thầu và phần (lô) được lựa chọn: không có nhà thầu được lựa chọn

Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu:

Stt	Nhà thầu	Lý do loại bỏ
1	IDS-CMC	Bảo đảm dự thầu của nhà thầu không đảm bảo thời gian theo yêu cầu của E-HSMT. Cụ thể, chủ đầu tư gia hạn thời điểm đóng thầu đến ngày 16/01/2026 nhưng nhà thầu không gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. E-HSĐT của nhà thầu không được tiếp tục xem xét.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ):

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ Chuyên gia (nếu có):

Không có

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có):

Không có

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ):

Không có

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH:

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại Bảng số 04 dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thông nhất
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
4.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Tổ Thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Tổ Thẩm định nhận thấy việc tổ chức lựa chọn nhà thầu đã tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp lý liên quan. Điều này không chỉ đảm bảo tính hợp pháp mà còn thể hiện sự minh bạch và chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

- Về kết quả đánh giá: Không lựa chọn được nhà thầu vì nhà thầu tham gia không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: Việc lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng đã đảm bảo một môi trường cạnh tranh công bằng, mở rộng cơ hội cho tất cả các nhà thầu tham gia. Quy trình này không chỉ minh bạch mà còn giúp chủ đầu tư lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, tối ưu về chi phí, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế của gói thầu.

- Về hiệu quả kinh tế: gói thầu chưa có hiệu quả kinh tế do không có kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Tổ Thẩm định thông nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu.




2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ Chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ Thẩm định kiến nghị Bệnh viện Từ Dũ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Thuê dịch vụ Cloud Server để làm site dự phòng cho phần mềm quản lý Bệnh viện” theo nội dung sau: đề nghị huỷ thầu theo khoản 1a Điều 17 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

- Các nội dung kiến nghị cần lưu ý: Không có.

- Các ý kiến khác: Không có

Báo cáo thẩm định được lập bởi các thành viên Tổ Thẩm định:

- Ngô Huy Nhật 
- Nguyễn Bửu Khương 
- Trương Quang Đạo 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.HCQT.

TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM ĐỊNH


BS. CKII. Hồng Công Danh