CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
I.1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.

- Tên gói thầu: Gói 01 – Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT.
- Tên dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN tỉnh Hưng Yên năm 2026:

+ DA1: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN khu vực Đông Thái Bình, tỉnh Hưng Yên năm 2026; TMĐT: 19.994 triệu VND.

+ DA2: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN khu vực Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên năm 2026; TMĐT: 19.865 triệu VND.

+ DA3: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN khu vực Nam Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên năm 2026; TMĐT: 19.984 triệu VND.

+ DA4: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN khu vực Đông Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên năm 2026; TMĐT: 19.982 triệu VND.

+ DA5: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN khu vực Đông Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên năm 2026; TMĐT: 19.996 triệu VND.

+ DA6: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN khu vực Nam Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên năm 2026; TMĐT: 18.375 triệu VND.

+ DA7: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN khu vực Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên năm 2026; TMĐT: 19.999 triệu VND.

+ DA8: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN khu vực Đông Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên năm 2026; TMĐT: 19.984 triệu VND.
- Quy mô dự kiến:  
* DA1: Cải tạo 65km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-120mm2 lên dây từ 70-150mm2, sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE. 

* DA2: Cải tạo 41 km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-120mm2 lên dây từ 70-150mm2, sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE. 

* DA3: 

+ XDM 2,3km ĐZ 22kV và 0,6km ĐZ 35kV, sử dụng dây dẫn AC-70/11 

+ XDM 04 TBA bao gồm (01TBA  250kVA-22/0,4kV + 01 TBA 320kVA-22/0,4kV+01 TBA 400kVA-22/0,4kV+01 TBA 320kVA-35/0,4kV).

+ XDM 1,2km ĐZ 0,4kV: Sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE tiết diện 120-150mm2.

+ Cải tạo 36,8km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 25-70mm2 lên dây 70-150mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE.

* DA4: Cải tạo 51,4km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-120mm2 lên dây từ 70-150mm2, sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE.

+ DA5: Cải tạo 69km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-120mm2 lên dây từ 70-150mm2, sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE.

* DA6: 

+ XDM 1,6km ĐZ 22kV và 0,2km ĐZ 35kV, sử dụng dây dẫn ACSR-70/11 + 0,3km cáp ngầm 22kV loại 12,7/22kV-XLPE/PVC/DSTA/PVC-AL-3x70mm2.

+ XDM 06 TBA bao gồm (01MBA 320kVA-22/0,4kV gắn sứ Plug-in + 02MBA 250kVA-22/0,4kV + 02MBA 320kVA-22/0,4kV + 01MBA 320kVA-35/0,4kV).

+ XDM 9,2km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE tiết diện 150mm2.

+ XDM 0,1km ĐZ cáp ngầm 0,4kV sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-Water 0,6/1kV 3x150+1x95mm2.

+ Cải tạo 24,7km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-120mm2 lên dây từ 70-150mm2, sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE.

* DA7: Cải tạo 57 km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-120mm2 lên dây từ 70-150mm2, sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE.

* DA8: Cải tạo 64 km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-120mm2 lên dây từ 70-150mm2, sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE.
I.2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.
Chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu đem lại hiệu quả sau đầu tư của dự án.

II. Phạm vi công việc:
II.1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện.

- Nhà thầu thực hiện công việc trong phạm vị theo quy mô dự kiến như trên các nội dung sau: 

+ Thực hiện khảo sát, địa hình, thu thập thông tin liên quan ... theo quy định. 
+ Lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế.
+ Lập phương án kỹ thuật khảo sát công trình.

+ Lập báo cáo khảo sát xây dựng.

+ Thảo thuận mặt bằng, hướng tuyến, vị trí xây dựng với các bên liên quan.

+ Lập BCKTKT với quy mô như trên.

+ Trình duyệt và bảo vệ với cấp có thẩm quyền.

- Nguồn vốn thực hiện: Vốn khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Đại diện chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hưng Yên – CN Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Tiến độ thực hiện: 60 ngày.
II.2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

1. Yêu cầu quy định chung về khảo sát 

- Việc khảo sát phải tuân thủ theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam V/v ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Trường hợp những nội dung công việc chưa được đề cập trong qui định này thì thực hiện theo qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam như Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư…và các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn liên quan.

2. Lập nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng

- Nhà thầu khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng và trình chủ đầu tư phê duyệt.

- Nội dung của nhiệm vụ khảo sát tuân thủ theo điều 30, chương III của nghị định 175/2024/NĐ-CP, ngày 30/12/2024.

- Nội dung của phương án kỹ thuật khảo sát tuân thủ theo điều 31, chương III của nghị định 175/2024/NĐ-CP, ngày 30/12/2024.

3. Lập báo cáo khảo sát xây dựng

Nội dung của Báo cáo khảo sát xây dựng tuân thủ theo điều 33, chương III của nghị định 175/2024/NĐ-CP, ngày 30/12/2024.

4. Lập hồ sơ BCKTKT
- Các thoả thuận hướng tuyến, mặt bằng với các bên có liên quan, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn phải phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến dự án, chủ trương đầu tư, hồ sơ mời thầu, các biên bản đàm phán hợp đồng.

- Nội dung của Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng tuân thủ theo quy định tại Điều 55 của Luật Xây dựng năm 2014.

- Hồ sơ phải tuân thủ theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam V/v ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Hồ sơ BCKTKT phải bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

II. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Tháng 10/2025
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Nhà thầu báo cáo định kỳ theo lịch như sau:

- Báo cáo hàng tuần, hàng tháng qua nhóm zalo công việc, hoặc bằng văn bản khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Nội dung báo cáo phải thể hiện rõ tiến độ, khối lượng công việc đã thực hiện của nhà thầu, các vướng mắc, tồn tại cần xử lý, các đề xuất, kiến nghị với Chủ đầu tư.

2. Nhà thầu báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư, hoặc các vấn đề nảy sinh cần có sự thống nhất giữa các bên trong quá trình thực hiện.

Nội dung báo cáo: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

3. Nhà thầu phải nộp Hồ sơ cho Chủ đầu tư để tổ chức nghiệm thu, thẩm tra phê duyệt bao gồm:

- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng; Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; Báo cáo khảo sát xây dựng; Nhiệm vụ thiết kế xây dựng.
- Các văn bản thoả thuận, quyết định phê duyệt của các cơ quan ban ngành, cấp có thẩm quyền liên quan đến thỏa thuận hướng tuyến.

- Hồ sơ BCKTKT;

- Hồ sơ thanh, quyết toán theo hợp đồng.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kề từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Yêu cầu về kinh nghiệm và nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí: Theo Mục 2, chương III, Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của bên mời thầu và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình

