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I. Giới thiệu:
1. Tên dự án: Lắp MBA T3 trạm 110kV Ngọc Thụy.
- Nhóm dự án: Dự án nhóm C.
- Loại và cấp công trình: Công trình công nghiệp - năng lượng, cấp II.
2. Tên gói thầu: Gói thầu 01: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.
3. Chủ đầu tư: 
- Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;
- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội
4. Nguồn vốn gói thầu: Vốn khấu hao cơ bản.  
5. Địa điểm xây dựng công trình: 
- Trạm biến áp 110kV Ngọc Thụy thuộc địa phận phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.
6. Mục tiêu của dự án:
Công trình: “Lắp MBA T3 trạm 110kV Ngọc Thụy” được đầu tư xây dựng với mục tiêu chính như sau:
- Phát triển lưới điện theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
- Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho khu vực TP Hà Nội.
7. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:
- Lựa chọn nhà thầu Tư vấn đủ năng lực về kỹ thuật, kinh nghiệm, nhân lực, tài chính thực hiện các công việc Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án “Lắp MBA T3 trạm 110kV Ngọc Thụy”  đảm bảo chất lượng, tiến độ, phù hợp với yêu cầu của Nhiệm vụ kỹ thuật được phê duyệt tại Quyết định số 3677/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 20/11/2025 và sản phẩm tư vấn đáp ứng các yêu cầu của điều khoản tham chiếu tại chương này và phải tuân thủ đúng theo các quy định Pháp luật hiện hành của Nhà nước, các quy định hiện hành của EVN, EVNHANOI.
8. Quy mô dự án theo Nhiệm vụ kỹ thuật được duyệt:
Dự án “Lắp MBA T3 trạm 110kV Ngọc Thụy” có quy mô sơ bộ như sau: 
	STT
	Tên hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Giải pháp kỹ thuật sơ bộ

	1
	Máy biến áp 110kV
	Máy
	01
	Lắp bổ sung mới 01 MBA 110/22KV 63MVA tại trạm.

	2
	Ngăn lộ MBA 110kV
	Ngăn
	01
	Lắp đặt mới ngăn lộ MBA 110kV, kết nối vào hệ thống sơ đồ 01 thanh cái hiện hữu, cụ thể như sau:
+ 01 Module GIS đóng cắt ngăn lộ MBA 110kV phù hợp với hệ thống GIS 110kV hiện trạng.
+ 03 CSV 96kV, kèm đếm sét
+ 01 dao trung tính 72kV ngoài trời, 1 pha 
+ 01 chống sét van 72kV, kèm đếm sét

	3
	Hệ thống tủ phân phối trung áp
	Hệ thống
	01
	Lắp đặt bổ sung 01 phân đoạn thanh cái C43 gồm các tủ chức năng (tủ lộ tổng, tủ biến điện áp đo lường, tủ xuất tuyến lộ đi, tủ tụ bù, tủ tự dùng và tủ dao cắm).

	4
	Hệ thống bù công suất phản kháng
	Hệ thống
	01
	Tính toán dung lượng bù đảm bảo hệ số
cosφ tại khu vực theo quy định.

	5
	Tủ điều khiển bảo vệ ngăn MBA 110kV
	Tủ
	01
	Lắp đặt mới 01 tủ ĐKBV trọn bộ cho ngăn lộ MBA T3.

	6
	Hệ thống thông tin, máy tính điều khiển, SCADA
	Hệ thống
	01
	Tận dụng hệ thống thông tin, máy tính điều khiển, SCADA hiện trạng. 
Khai báo, cấu hình, test tín hiệu SCADA các thiết bị lắp mới.

	7
	Hệ thống tủ AC, DC, tủ chỉnh lưu, ắc quy
	Hệ thống
	01
	Tận dụng hệ thống điện tự dùng AC-DC hiện hữu. Bổ sung thêm các aptomat để cấp nguồn cho các thiết bị lắp mới. 

	8
	Xây dựng trạm
	Hệ thống
	01
	Hạ tầng xây dựng sử dụng hiện trạng của trạm. Dự án thực hiện bổ sung các hạng mục phục vụ lắp đặt máy biến áp thứ ba bao gồm:
- Trụ chống sét van và dao cách ly trung tính máy biến áp.
- Trụ chống sét van 96kV.
- Thang cáp lực lộ tổng và máng cáp Inox cho cáp điều khiển của máy biến áp thứ ba.

	9
	Hệ thống PCCC
	Hệ thống
	01
	Xây dựng hệ thống PCCC cho MBA T3 đáp ứng phù hợp công suất MBA 63MVA


9. Giải pháp công nghệ chính:
* Phần MBA lực: 
+ Lắp đặt mới 01 MBA T3 63MVA; phân bổ công suất các phía 63/63/21MVA; điện áp định mức 115/23/6,3kV; tổ đấu dây: YNyn0d11 (cuộn dây thứ 3 cấp điện áp 6,3kV là cuộn cân bằng) 
* Thiết bị đóng cắt ngăn lộ 110kV: 
+ Lắp đặt mới 01 ngăn lộ MBA 110kV kết nối vào hệ thống sơ đồ 01 thanh cái hiện hữu, sử dụng thiết bị GIS 110kV phù hợp với thiết bị hiện trạng.
* Phần phân phối 22kV:
+ Lắp đặt bổ sung 01 phân đoạn thanh cái C43 gồm các tủ chức năng (tủ lộ tổng, tủ biến điện áp đo lường, tủ xuất tuyến lộ đi, tủ tụ bù, tủ tự dùng và tủ dao cắm). Thiết bị trung áp kiểu tủ hợp bộ, cách điện AIS.
* Hệ thống điều khiển bảo vệ
+ Để phục vụ chức năng điều khiển, bảo vệ cho ngăn lộ máy biến áp thứ ba, trong dự án này sẽ trang bị tủ điều khiển bảo vệ tích hợp tủ điều khiển xa MBA thứ ba.
+ Để phục vụ chức năng điều khiển, bảo vệ cho các ngăn lộ 22kV lắp đặt mới. Trong dự án này sẽ trang bị hệ thống rơle bảo vệ tích hợp chức năng BCU lắp đặt trong các tủ hợp bộ 22kV.
+ Bổ sung 01 tủ công tơ MP3 trong dự án này để lắp đặt các công tơ đo đếm phía 22kV cho các ngăn lộ trung thế lắp mới.
* Hệ thống điện tự dùng
+ Hệ thống điện tự dùng hiện trạng trạm bao gồm 02 hệ thống xoay chiều 380/220V AC và 220V DC, trạm biến áp được lắp đặt 01 tủ AC, 02 tủ DC, 02 tủ chỉnh lưu, 02 dàn ắc quy.
+ Phạm vi dự án này tận dụng hệ thống điện tự dùng AC-DC hiện hữu, bổ sung thêm các aptomat để cấp nguồn cho các thiết bị lắp mới.
* Hệ thống thông tin, máy tính điều khiển, SCADA 
+ Tận dụng hệ thống thông tin, máy tính điều khiển,SCADA hiện trạng. 
+ Khai báo, cấu hình, test tín hiệu SCADA các thiết bị lắp mới.
[bookmark: _Toc200443543]* Phần xây dựng: Hạ tầng xây dựng sử dụng hiện trạng của trạm. Dự án thực hiện bổ sung các hạng mục phục vụ lắp đặt máy biến áp thứ ba bao gồm:
+ Móng và trụ chống sét van và dao cách ly trung tính máy biến áp.
+ Lắp đặt bổ sung thang cáp lực lộ tổng và máng cáp Inox cho cáp điều khiển của máy biến áp thứ ba.
+ Lắp đặt bổ sung giá đỡ chống sét van 110kV trên tường ngoài nhà điều khiển.
[bookmark: _Toc200443544]* Phần phòng cháy chữa cháy
+ Xây dựng hệ thống PCCC cho MBA T3 công suất 63MVA đáp ứng theo tiêu chuẩn PCCC.
11. Phạm vi khảo sát:
- Khảo sát, thu thập số liệu hiện trạng phục vụ lắp đặt MBA  T3 và các thiết bị lắp đặt mới của dự án. 
12. Công tác thỏa thuận chuyên ngành
1. 
2. 
1. 
1. 
2. 
2. 
Thực hiện công tác thỏa thuận chuyên ngành giai đoạn TKCS/BCNCKT dự kiến như sau:
· Lập hồ sơ và thực hiện thỏa thuận Scada và thông tin (A1 và các ĐV liên quan).
· Lập hồ sơ và thực hiện thỏa thuận đo đếm (EPTC)
Và các Báo cáo thỏa thuận chuyên ngành khác (nếu có) để phục vụ lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án.
Toàn bộ công việc tư vấn lập Báo cáo thỏa thuận chuyên ngành do nhà thầu thực hiện. Nhà thầu phải tham chiếu quy mô, tính chất dự án, loại công trình, cấp công trình, địa bàn thực hiện dự án để xác định khối lượng công việc lập các báo cáo thỏa thuận chuyên ngành để phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD công trình. Nhà thầu phải tính toán các khoản chi phí lập Báo cáo thỏa thuận chuyên ngành và phân bổ trong hạng mục Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD công trình.
Ghi chú:  
Nhà thầu phải tham chiếu các thông tin về dự án, chủ động khảo sát hiện trường thực tế, địa điểm của công trình để đệ trình giải pháp và phương pháp luận thực hiện các nhiệm vụ tư vấn đáp ứng các yêu cầu của dự án (khảo sát hiện trường, đề xuất về kỹ thuật bao gồm các hình minh họa vị trí, tuyến của các dự án hợp phần; phương án đấu nối; giải pháp thực hiện các nhiệm vụ; kế hoạch triển khai các nhiệm vụ; tổ chức, bố trí nhân sự, máy móc, trang thiết bị thực hiện các nhiệm vụ tư vấn của gói thầu…).
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc:
Nhà thầu thực hiện nhiệm vụ tư vấn của gói thầu: Khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình (thu thập số liệu hiện trạng phục vụ lắp đặt MBA T3 và các thiết bị lắp đặt mới của dự án); lập hồ sơ báo cáo thỏa thuận chuyên ngành phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD công trình; thực hiện lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng  cho Dự án “Lắp MBA T3 trạm 110kV Ngọc Thụy”  đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước, các yêu cầu của ngành điện và các quy định của điều khoản tham chiếu tại chương này. Các công việc chính của gói thầu nhà thầu phải đáp ứng như sau:
i) Về công việc Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD:
· Thực hiện công tác khảo sát hiện trạng công trình xây dựng, thu thập số liệu hiện trạng phục vụ lắp đặt MBA T3 và các thiết bị lắp đặt mới của dự án “Lắp MBA T3 trạm 110kV Ngọc Thụy”.
· Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho công trình phải đảm bảo phù hợp với Nhiệm vụ kỹ thuật đã được phê duyệt tại Quyết định số 3677/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 20/11/2025 của Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực Hà Nội.
· Trường hợp quy mô đầu tư thay đổi, nhà thầu có báo cáo giải trình trình chủ đầu tư xem xét trước khi thực hiện.
· Lập Thiết kế cơ sở công trình phải đảm bảo tính khả thi, đồng bộ về giải pháp kỹ thuật chính đảm bảo kết nối với công trình hiện trạng tại TBA 110kV Ngọc Thụy.
· Lập Tổng mức đầu tư xây dựng công trình tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và đảm bảo tối ưu hóa chi phí ĐTXD.
· Thống nhất bố cục hồ sơ, các biểu mẫu với chủ đầu tư trong quá trình thực hiện lập, trình duyệt sản phẩm, nhân bản sản phẩm.
· Cung cấp đầy đủ các báo giá có liên quan đến các chủng loại vật tư thiết bị chính sử dụng cho công trình trong quá trình lập, thẩm định tổng mức đầu tư đảm bảo tính hiệu quả, tối ưu hóa chi phí đầu tư xây dựng.
· Sản phẩm tư vấn hoàn thành là sản phẩm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được nghiệm thu theo đúng quy định.
ii) Về công tác lập hồ sơ báo cáo thỏa thuận chuyên ngành phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD:
Nhà thầu có trách nhiệm lập các Hồ sơ Báo cáo thỏa thuận chuyên ngành và phối hợp với chủ đầu tư trong công tác thực hiện và hoàn thiện thỏa thuận với các cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị liên quan để đảm bảo đủ điều kiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD công trình. Các thỏa thuận chuyên ngành dự kiến của giai đoạn BCNCKT dự án theo mục 12 phần I đã trình bày ở trên.
2. Trách nhiệm của nhà thầu tư vấn: 
2.1. Bên B thực hiện công việc Tư vấn khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình xây dựng; lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cho Dự án “Lắp MBA T3 trạm 110kV Ngọc Thụy” tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Ngành điện và đảm bảo phù hợp với Nhiệm vụ kỹ thuật công trình đã được Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực Hà Nội-Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3677/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 20/11/2025. Nếu có vướng mắc hoặc thay đổi trong quá trình thực hiện thì Bên B có văn bản trao đổi ngay với đại diện Chủ đầu tư để giải quyết.
2.2.  Bên B phải có trách nhiệm thực hiện lập Báo cáo thỏa thuận chuyên ngành giai đoạn BCNCKT và phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư trong công tác thực hiện các thỏa thuận với các cơ quan ban ngành, các đơn vị liên quan để đảm bảo triển khai dự án kịp thời và hiệu quả, cụ thể hoàn thiện các thỏa thuận có liên quan đến dự án theo quy định hiện hành của UBND TP Hà Nội và các quy định của EVN, EVN HANOI để đảm bảo đủ điều kiện lập và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD công trình.
2.3. Bên B phải có trách nhiệm quản lý, bàn giao cho bên A: Vị trí xây dựng, ranh giới xây dựng.
2.4. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự chính để thực hiện nhiệm vụ tư vấn của gói thầu như được liệt kê tại Phụ lục “Nhân sự của nhà thầu” và Hồ sơ dự thầu. Cam kết không thay đổi các vị trí nhân sự chủ chốt tham gia trong quá trình thực hiện hợp đồng (trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ đầu tư)
2.5. Nhà thầu phải lập nhật ký thực hiện công tác tư vấn theo hình thức và biểu mẫu của Bên A quy định.
2.6. Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức đúng quy định hồ sơ mời thầu.
2.7. Các trách nhiệm và nghĩa vụ khác:
+ Nhà thầu thực hiện công tác tư vấn khảo sát hiện trạng công trình xây dựng, tính toán và lập Thiết kế cơ sở, Tổng mức đầu tư phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp và đồng bộ với hiện trạng công trình TBA 110kV Ngọc Thụy đang vận hành.
+ Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng cùng chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, trả lời các nội dung có liên quan đến sản phẩm tư vấn, hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có).
+ Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng hoặc pháp luật có quy định.
+ Nhà thầu phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn theo quy định hiện hành (nếu có).
+ Nhà thầu có trách nhiệm cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật chính, quy chuẩn và quy định của Nhà nước và EVN, EVNHANOI vào hồ sơ thiết kế cơ sở công trình.
+ Lập thiết kế cơ sở phải thể hiện được giải pháp, công nghệ chủ yếu, thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng của dự án, giải pháp kỹ thuật chính phải đảm bảo kết nối đồng bộ với hiện trạng công trình đang vận hành.
+ Lập Tổng mức đầu tư phải đảm bảo tính đúng, tính đủ, đảm bảo các yếu tố dự phòng và phải đảm bảo tính hiệu quả đầu tư của dự án tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và ngành điện;
+ Cung cấp đầy đủ các báo giá có liên quan đến các chủng loại vật tư thiết bị chính sử dụng cho công trình trong quá trình lập, thẩm định tổng mức đầu tư đảm bảo tính hiệu quả, tối ưu hóa chi phí đầu tư xây dựng.
+ Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng hoặc pháp luật có quy định;
+ Nhà thầu phải lập nhật ký thực hiện các công tác tư vấn theo hình thức và biểu mẫu của chủ đầu tư quy định.
Ghi chú:  
- Về thuế suất Giá trị gia tăng (VAT) chào thầu: 
+ Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Thời điểm hiện tại mức thuế suất VAT đối với các hạng mục công việc của gói thầu là 8% theo quy định của Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025.
+ Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm nghiệm thu hoàn thành thanh toán chi phí tư vấn nếu chính sách về thuế VAT có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) thì Hai Bên sẽ thực hiện điều chỉnh thuế VAT để xác định giá trị thanh toán chi phí tư vấn của hợp đồng tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước tại thời điểm nghiệm thu thanh toán.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn:
Ngay sau khi ký kết Hợp đồng tư vấn.
III. Báo cáo, thời gian thực hiện và hồ sơ phải nộp:
a) Tiến độ thực hiện và báo cáo:
Thời gian thực hiện gói thầu: Không quá 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ tư vấn của Chủ đầu tư và của các cấp có thẩm quyền).
 Nhà thầu lập phương án tiến độ chi tiết thực hiện dự án (công tác phân công nhân sự và thời gian thực hiện nhiệm vụ tư vấn bằng Microsoft project) trình Chủ đầu tư sau 07 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực;
Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức đúng quy định hồ sơ mời thầu.
+ Định kỳ hàng tuần: Nhà thầu phải báo cáo tình hình thực hiện công tác tư vấn vào địa chỉ email: phongkythuatx10@gmail.com.
+ Báo cáo đột xuất: Nhà thầu phải thực hiện cáo cáo đột xuất khi cần thiết hoặc khi được yêu cầu của đại diện chủ đầu tư. 
b) Hồ sơ bàn giao:
* Nhà thầu phải nộp hồ sơ sản phẩm tư vấn như sau: Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình.
 Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi:
+ Bước 1: 03 bộ để trình duyệt (kèm theo file TMĐT excel; file *.pdf các bản vẽ thiết kế; file *.pdf và *.doc thuyết minh BCNCKT, TKCS).
+ Bước 2: 10 bộ (đã hiệu chỉnh theo nội dung của quyết định phê duyệt đính kèm được đóng dấu “Đã thẩm định”) và 01 USB chứa nội dung dự toán/TMĐT (MS Excel) + thuyết minh TKCS, BCNCKT (MS Word + file scan *.pdf) + bản vẽ (file scan PDF và file Autocad) đã được phê duyệt.
 Ghi chú: Biên chế hồ sơ theo quy định của Chủ đầu tư.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu được nêu cụ thể tại Nội dung số 3 (Nhân sự chủ chốt) trong Bảng Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSDT (Mục 2, Chương III).
V. Trách nhiệm của bên mời thầu:
- Phối hợp chặt chẽ với Nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Cung cấp cho Nhà thầu nhiệm vụ kỹ thuật công trình đã được phê duyệt, những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).
- Giám sát, kiểm tra Nhà thầu thực hiện dịch vụ tư vấn.
- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.

