PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1. Dự án: 

- Tên dự án: Tỉnh lộ 991 nối dài (từ Quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải).
- Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - dự toán, lập mô hình thông tin công trình BIM.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.
- Tổng mức đầu tư: 2.416.219.000.000 đồng.
- Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu :

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BQLDA ngày 12/12/2025 của Ban QLDA Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung dự án Tỉnh lộ 991 nối dài (từ Quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải).
- Quyết định bố trí vốn để thực hiện dự án.

+ Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh Về tiếp nhận Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của 03 tỉnh thành (gồm Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trước khi sắp xếp);

+ Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 11/8/2025 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh Về tiếp nhận Kế hoạch đầu tư công 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang kế hoạch năm 2025 của 03 tỉnh thành (gồm Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trước khi sắp xếp).

2. Địa điểm xây dựng: Phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.
3. Loại và cấp công trình: Đường trong đô thị - đường trục chính đô thị cấp đặc biệt.
4. Quy mô dự án:
· Chiều dài tuyến khoảng 3,72 km, trong đó: Điểm đầu dự án giao với QL51 tại Km41+350 (nối tiếp với đường ĐT991 (đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao)); Điểm cuối dự án giao với đường Liên cảng Cái Mép – Thị Vải tại Km16+301). Vân tốc thiết kế 80km/h;
· Đoạn từ đầu tuyến Km0+00 tới tuyến tránh Quốc lộ 51 Km0+820 (đi qua khu dân cư) dài khoảng 0,82km: tổng chiều rộng tới chỉ giới đường đỏ là 57,0m (gồm 6 làn xe và vỉa hè);

· Đoạn từ tuyến tránh Quốc lộ 51 Km0+820 đến cuối tuyến Km3+720 (đi qua khu vực đất dành cho đất Công nghiệp, ngoài khu dân cư) dài khoảng 2,90km: tổng chiều rộng tới chỉ giới đường đỏ là 57,0m (gồm 6 làn xe và vỉa hè);

· Một số hạng mục chủ yếu: Hầm chui dưới đường sắt Biên Hoà – Vũng Tàu; cầu vượt rạch Thị Vải và rạch Ngọc Hà; kết cấu vượt kênh dẫn nước làm mát Trung tâm nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ và đường ống dẫn khí thấp áp; nút giao cùng mức với Quốc lộ 51 và đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải.
* Mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn:


Nhằm chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật để cung cấp sản phẩm, dịch vụ Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - dự toán, lập mô hình thông tin công trình BIM, trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng, các tiêu chí như tiến độ thực hiện, các điều kiện về hợp đồng và các điều kiện khác do nhà thầu đề xuất nhằm đạt được mục tiêu đầu tư và hiệu quả của dự án. Nhà thầu được lựa chọn là nhà thầu có giá dự thầu hợp lý và mang lại hiệu quả cao nhất cho dự án.

II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người cần thiết (nếu có):
- Phạm vị công việc đối với nhà thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - dự toán, lập mô hình thông tin công trình BIM thuộc dự án Tỉnh lộ 991 nối dài (từ Quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải) theo nhiệm vụ khảo sát, thiết kế được Ban QLDA giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 198/QĐ-BQLDA ngày 15/12/2025.
- Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn: Tổ chức tư vấn thực hiện nhiệm vụ Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - dự toán, lập mô hình thông tin công trình BIM thuộc dự án Tỉnh lộ 991 nối dài (từ Quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải) theo nhiệm vụ khảo sát, thiết kế được Ban QLDA giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 198/QĐ-BQLDA ngày 15/12/2025.
- Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Tổ chức khảo sát xây dựng công trình theo nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được phê duyệt;

- Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (bao gồm cả thuyết minh thiết kế).

- Lập thuyết minh chỉ dẫn kỹ thuật cho các hạng mục công trình.

- Lập quy trình bảo trì công trình xây dựng.

- Lập mô hình thông tin công trình BIM:

- Và các yêu cầu khác theo nhiệm vụ khảo sát, thiết kế đã được phê duyệt.

- Trình chủ đầu tư hồ sơ thiết kế để được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng; tiếp thu ý kiến thẩm định và giải trình hoặc chỉnh sửa hồ sơ thiết kế theo báo cáo kết quả thẩm định.

- Thực hiện điều chỉnh thiết kế theo quy định.

- Giám sát tác giả theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
- Và một số nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

Ghi chú
Đối với phần HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU, ÁP DỤNG LOẠI HỢP ĐỒNG THEO ĐƠN GIÁ: 
+ Nhà thầu rà soát tương ứng với công việc trong đề cương đính kèm để tính toán, dự thầu; Đối với mục 13. Chi phí dự phòng khảo sát, nhà thầu dự thầu bằng 5% tổng giá trị phần khảo sát.
+ Nhà thầu căn cứ vào nhiệm vụ khảo sát thiết kế đính kèm để dự thầu cho phù hợp, ví dụ, đối với hạng mục công việc:

	STT
	Mô tả công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Công tác thu thập, điều tra số liệu
	Toàn bộ 
	1


Để đáp ứng hoàn thành hạng mục công việc này, nhà thầu phải hoàn thành các công việc trong mục “4. Công tác điều tra, khảo sát và làm việc với các cơ quan, địa phương có liên quan” trong nhiệm vụ đính kèm, tương tự đối với các mục khác.
+ Công tác phụ trợ (thiết bị phục vụ khảo sát, công tác vận chuyển, chế bị mẫu ...) nhà thầu tính toán phù hợp để dự thầu cùng với các hạng mục chính.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Không quá 30 ngày, kể từ khi hợp đồng được ký.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
- Kịp thời phản ánh cho Chủ đầu tư những vướng mắc, phát sinh trong quá trình kiểm toán quyết toán dự án và phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết.

- Có nghĩa vụ chủ động tổ chức thực hiện dịch vụ đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng đã được ký kết. 
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Phải đảm bảo nội dung Chương III theo yêu cầu của E-HSMT.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Chủ đầu tư cử cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp để hỗ trợ về kỹ thuật, theo dõi tiến độ và phối hợp giải quyết các vướng mắc (nếu có); Cung cấp những tài liệu, hồ sơ có liên quan đến công trình cho tổ chức tư vấn (trong phạm vi cho phép); Thực hiện nghiêm chỉnh các Điều khoản của hợp đồng đã ký kết.
Ghi chú: Mức thuế suất giá trị gia tăng trong dự toán gói thầu tạm xác định là 08%. Để đảm bảo cùng mặt bằng so sánh, đề nghị nhà thầu xác định thuế giá trị gia tăng khi dự thầu là 08%. Mức thuế suất giá trị gia tăng phục vụ cho quá trình nghiệm thu, thanh quyết toán gói thầu căn cứ vào thời điểm khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu và phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

