

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu:

**“Gói thầu số 4: Sửa chữa lớn các đường dây, thiết bị khu vực Cẩm Phả, Tiên Yên năm 2026 đợt 1” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: “Sửa chữa lớn năm 2026 đợt 1 – phần trung hạ thế và khác”.**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Văn bản số 7035/PCQN-KHVT ngày 22/11/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc điều chỉnh danh mục các hạng mục SCL năm 2026 cho các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 1944/QĐ-EVNNPC ngày 26/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao kế hoạch SXKD - Tài chính điều chỉnh năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-HĐTV ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 3429/QĐ-PCQN ngày 23 tháng 09 năm 2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh phê duyệt phương án kỹ thuật hạng mục SCL: Sửa chữa các đường dây 475, 477 E5.5, 372 E5.22;

Căn cứ Quyết định số 3443/QĐ-PCQN ngày 24/09/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt dự toán hạng mục công trình: Sửa chữa các đường dây 475, 477 E5.5, 372 E5.22;

Căn cứ Quyết định số 3379/QĐ-PCQN ngày 22 tháng 09 năm 2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh phê duyệt phương án kỹ thuật hạng mục SCL: Sửa chữa trạm cắt Cửa Ông và thay thế các đầu cáp ngầm khu vực thành phố Cẩm Phả năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4326/QĐ-PCQN ngày 07/12/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt dự toán hạng mục công trình: Sửa chữa trạm cắt Cửa Ông và thay thế các đầu cáp ngầm khu vực thành phố Cẩm Phả năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3814/QĐ-PCQN ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt phương án kỹ thuật hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây 376 Cọc 4 - Đèo Nai;

Căn cứ Quyết định số 4067/QĐ-PCQN ngày 19/11/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt dự toán hạng mục công trình: Sửa chữa đường dây 376 Cọc 4 - Đèo Nai;

Căn cứ Quyết định số 3142/QĐ-PCQN ngày 08 tháng 9 năm 2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt phương án kỹ thuật hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây 35kV nhánh rẽ vào các TBA Phong Dụ 5; Chiếu Sáng 3; Hải Lạng 7; Hải Sản 8; Tiên Lãng 7; Chiếu Sáng 2; Cống To; Đông Ngũ 2 và nhánh rẽ cột số 14; 31 thuộc đường dây 372E5.6;

Căn cứ Quyết định số 3493/QĐ-PCQN ngày 27/09/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt dự toán hạng mục công trình: Sửa chữa đường dây 35kV nhánh rẽ vào các TBA Phong Dụ 5; Chiếu Sáng 3; Hải Lạng 7; Hải Sản 8; Tiên Lãng 7; Chiếu Sáng 2; Cống To; Đông Ngũ 2 và nhánh rẽ cột số 14; 31 thuộc đường dây 372E5.6;

Căn cứ Quyết định số 3789/QĐ-PCQN ngày 25 tháng 10 năm 2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt phương án kỹ thuật hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây 372E5.6 đoạn từ cột 31-1 đến cột 31-74A; đường dây 371E5.6 đoạn từ cột 44 đến TBA Phong Dụ 4;

Căn cứ Quyết định số 4124/QĐ-PCQN ngày 23/11/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt dự toán hạng mục công trình: Sửa chữa đường dây 372E5.6 đoạn từ cột 31-1 đến cột 31-74A; đường dây 371E5.6 đoạn từ cột 44 đến TBA Phong Dụ 4;

Căn cứ Quyết định số 4131/QĐ-PCQN ngày 24/11/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Sửa chữa lớn năm 2026 đợt 1 – phần trung hạ thế và khác;

Căn cứ Quyết định số 4605/QĐ-PCQN ngày 25/12/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Sửa chữa lớn năm 2026 đợt 1 – phần trung hạ thế và khác;

Căn cứ Quyết định số 4718/QĐ-PCQN ngày 30/12/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Gói thầu số 4: Sửa chữa lớn các đường dây, thiết bị khu vực Cẩm Phả, Tiên Yên năm 2026 đợt 1 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: “Sửa chữa lớn năm 2026 đợt 1 – phần trung hạ thế và khác”;

*Căn cứ Tờ trình ngày 31/12/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Gói thầu số 4: Sửa chữa lớn các đường dây, thiết bị khu vực Cẩm Phả, Tiên Yên năm 2026 đợt 1” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: “Sửa chữa lớn năm 2026 đợt 1 – phần trung hạ thế và khác”;*

*Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT ngày 31/12/2025 của Tổ thẩm định; Theo đề nghị của Phòng Quản lý đầu tư.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: “Gói thầu số 4: Sửa chữa lớn các đường dây, thiết bị khu vực Cẩm Phả, Tiên Yên năm 2026 đợt 1” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: “Sửa chữa lớn năm 2026 đợt 1 – phần trung hạ thế và khác”; với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các phòng liên quan thuộc Công ty Điện lực Quảng Ninh theo chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- KHVT (04);
- Lưu: VT, ĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thanh Tĩnh**