

Số: 08 /QĐ-SXD

Cao Bằng, ngày 09 tháng 01 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Gói thầu: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đoạn Km121+678-  
Km135 Quốc lộ 4A từ 01/01/2026 đến 31/03/2027

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dịch vụ sự nghiệp công Công tác quản  
lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đoạn Km121+678-Km135 Quốc lộ 4A

## GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt dự toán Dịch vụ sự nghiệp Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đoạn Km121+678-Km135 QL.4A địa phận tỉnh Cao Bằng từ 01/10/2025 đến 31/3/2027;

Căn cứ Quyết định số 5367/QĐ-SXD ngày 04 tháng 12 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dịch vụ sự nghiệp công Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đoạn Km121+678- Km135 Quốc Lộ 4A;

Căn cứ Quyết định số 5720/QĐ-SXD ngày 20 tháng 12 năm 2025 về việc thành lập tổ chuyên gia lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu Gói thầu: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đoạn Km121+678 - Km135 Quốc lộ 4A từ 01/01/2026 đến 31/03/2027 Sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đoạn Km121+678-Km135 QL.4A địa phận tỉnh Cao Bằng từ 01/10/2025 đến 31/3/2027;

Căn cứ Quyết định số 5916/QĐ-SXD ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dịch vụ sự nghiệp công Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đoạn Km121+678- Km135 Quốc Lộ 4A;

Căn cứ Quyết định số 5949/QĐ-SXD ngày 31/12/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đoạn Km121+678- Km135 Quốc lộ 4A từ 01/01/2026 đến 31/03/2027 Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dịch vụ sự nghiệp công Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đoạn Km121+678-Km135 Quốc lộ 4A.

Căn cứ Tờ trình số 30/TTr-TCG ngày 08/01/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu E-HSMT gói thầu: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đoạn Km121+678- Km135 Quốc lộ 4A từ 01/01/2026 đến 31/03/2027 Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dịch vụ sự nghiệp công Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đoạn Km121+678-Km135 Quốc lộ 4A (kèm theo dự thảo sửa đổi Hồ sơ mời thầu gói thầu nêu trên và các văn bản, hồ sơ liên quan);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đoạn Km121+678- Km135 Quốc lộ 4A từ 01/01/2026 đến 31/03/2027 Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dịch vụ sự nghiệp công Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đoạn Km121+678-Km135 Quốc lộ 4A với nội dung theo phụ lục đính kèm.

1. Sửa đổi E-HSMT như sau:

- Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

6. Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

Nội dung yêu cầu	Nội dung yêu cầu sửa đổi
6.1. Tiến độ thực hiện gói thầu: Đảm bảo thời gian thực hiện công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên bằng thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu (12 tháng) kể từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025.	6.1. Tiến độ thực hiện gói thầu: Đảm bảo thời gian thực hiện công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên bằng thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu <b>(15 tháng) kể từ ngày 01/01/2026 đến 31/03/2027.</b>

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo E-HSMT số IB 2500645323 đã phê duyệt tại Quyết định số 5949/QĐ-SXD ngày 31/12/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

3. Gia hạn thời điểm đóng thầu:

Mã TBMT: IB 2500645323.

Ngày đăng tải: 31/12/2025 19:52.

Thời điểm đóng thầu: 10/01/2026 10:00.

Thời điểm đóng thầu điều chỉnh: 15/01/2026 10:00.

**Điều 2.** Giao Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ và Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Sở;
- Tổ chuyên gia;
- ĐVT: GT (Bách, Đô);
- Lưu: VT.



**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đàm Đức Văn**