Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
[bookmark: _Hlk161649979]Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
	TT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1
	 Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng

	1.1
	Nhà thầu có danh sách vật liệu chính đưa vào công trình, nêu rõ nguồn gốc xuất xứ của vật liệu chính bao gồm: Xi măng PCB, cát các loại, đá 1x2 , gạch không nung, thép tròn, thép hình, dung dịch chống thấm, gạch ốp lát, gạch đỏ chống trơn, tấm nhựa Polycarbonate 10mm, sơn tường ngoại thất.
(Kèm theo bản gốc hợp đồng nguyên tắc và bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh của nhà cung cấp vật tư). Trường hợp tạo lập HĐNT mua tất cả các loại vật tư tại một đơn vị duy nhất Nhà thầu phải cung cấp tài liệu về các cửa hàng chuyên doanh đó.
	Nhà thầu có bản kê danh sách vật liệu đưa vào công trình, nêu rõ nguồn gốc xuất xứ của vật liệu, Không sử dụng cụm từ tương đương trong vật tư dự kiến sử dụng. (Kèm theo bản gốc hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp vật liệu, của nhà thầu và bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh của từng đơn vị cung cấp).
	Đạt

	
	
	Không có một trong các yêu cầu: bản kê danh sách hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp vật tư và bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh.
	Không đạt

	1.2
	Nhà thầu có phòng thí nghiệm theo quy định hiện hành để kiểm tra chất lượng vật tư trước khi đưa vào thi công hoặc có hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ thí nghiệm theo yêu cầu.
	Nhà thầu có tài liệu về danh mục phép thử được công nhận của cơ quan có thẩm quyền, hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm có tài liệu chứng minh (Bản sao chứng thực tài liệu về danh mục phép thử được công nhận, bản gốc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm và bản sao chứng thực các tài liệu về  danh mục phép thử được công nhận, ĐKKD).
	Đạt

	
	
	Không có tài liệu về năng lực phép thử hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm không có tài liệu chứng minh.
	Không đạt

	2
	Giải pháp kỹ thuật - Biện pháp thi công

	2.1
	Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, bạt dứa che chắn công trình, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải (nơi thu gom phế thải rắn), biển báo, cấp nước, thoát nước, trong quá trình thi công
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng nhưng giải pháp kỹ thuật về lán trại được đánh giá phù hợp.
	Chấp nhận được

	
	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	2.2
	[bookmark: _Hlk172368985]Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công các hạng mục phá dỡ và cải tạo theo khu vực đảm bảo không ảnh hưởng tới quá trình vận hành hoạt động của tòa nhà/đơn vị sử dụng thuộc Chủ đầu tư
	Trình bày đầy đủ các nội dung bên, các công việc đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được duyệt có thuyết minh kèm theo bản vẽ biện pháp thi công. Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công hợp lý, khả thi theo yêu cầu phù hợp với điều kiện của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công.
	Đạt

	
	
	Trình bày thiếu nội dung, thiếu bản vẽ biện pháp thi công hoặc biện pháp thi công trình bày không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu, không phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công không hợp lý, không khả thi.
	Không đạt

	3
	Biện pháp tổ chức thi công

	3.1
	Biện pháp tổ chức thi công phá dỡ trên hiện trường và thi công các hạng mục cải tạo
+ Tháo dỡ hiện trạng.
+ Thi công cải tạo hạ tầng, cải tạo tầng 1, tầng 2, tầng mái
	Có đầy đủ giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.
	Đạt

	
	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không đầy đủ, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng và không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.
	Không đạt

	3.2
	Biện pháp tổ chức nhân sự thực hiện và thiết bị phục vụ thi công
	Nhà thầu có cam kết thực hiện theo yêu cầu tại mục 2.2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
	Đạt

	
	
	Không có cam kết theo yêu cầu hoặc có cam kết nhưng không đủ nội dung theo yêu cầu
	Không đạt

	4
	Tiến độ thi công

	4.1
	Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 30 ngày làm việc theo yêu cầu tại Mục 2.1 của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT (Nghỉ các ngày Thứ 7, Chủ nhật, Lễ Tết theo quy định của Luật Lao động)
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 30 ngày làm việc.
	Đạt

	
	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 30 ngày làm việc
	Không đạt

	4.2
	Tính phù hợp:
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công.
[bookmark: _Toc510123073][bookmark: _Toc478548288][bookmark: _Toc478548062][bookmark: _Toc478547777][bookmark: _Toc478547564]b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.
c) Biểu đồ dự trữ vật tư chính phù hợp với tiến độ thi công như: Xi măng, cát, gạch xây, gạch ốp lát, thép xây dựng.
d) Biểu dự trù kinh phí thi công phù hợp với giá dự thầu và biểu tiến độ thi công (dự trù theo ngày hoặc theo tuần thực hiện)
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 4 nội dung a); b); c) và d)
	Đạt

	
	
	Đề xuất không đủ 4 nội dung theo yêu cầu
	Không đạt

	5
	Biện pháp đảm bảo chất lượng

	5.1
	Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn trách nhiệm của từng bộ phận, vị trí công việc từng cán bộ chủ chốt và tổ đội thi công
	Có sơ đồ, mô tả đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của từng cán bộ chủ chốt, và tổ đội thi công theo yêu cầu của HSMT. Thuyết minh sơ đồ phải có đầy đủ các bộ phận, vị trí công việc.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	5.2 
	Quản lý chất lượng: có quy trình đảm bảo chất lượng thi công phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có đầy đủ giải pháp kỹ thuật hợp lý biện pháp, quy trình quản lý chất lượng vật tư; biện pháp, quy trình quản lý chất lượng từ khi khởi công đến khi kết thúc bàn giao công trình đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ giải pháp, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.
	Không đạt

	5.3
	Có biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ thi công; nghiệm thu công trình.
	Có đầy đủ giải pháp hợp lý biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ thi công; nghiệm thu công trình.
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ giải pháp, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.
	Không đạt

	5.4
	Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Có đầy đủ giải pháp hợp lý biện pháp, quy trình biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ không hợp lý quy trình Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Không đạt

	6
	An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

	6.1
	An toàn lao động

	 
	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 
	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và đáp ứng đúng các tiêu chuẩn an toàn
Nhà thầu có cam kết thực hiện theo Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 về việc thực hiện quy định quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, không đáp ứng đúng các tiêu chuẩn an toàn nêu trên
Không có cam kết theo yêu cầu.
	Không đạt

	6.2
	Phòng cháy, chữa cháy

	 
	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 
Phải cam kết tự chịu trách nhiệm bằng mọi biện pháp đảm bảo hệ thống PCCC cho nhân sự trên công trình, thiết bị thi công và tài sản hiện hữu trên công trình
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
Không có cam kết theo yêu cầu
	Không đạt

	6.3
	Vệ sinh môi trường

	 
	a. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
b. Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có chức năng vận chuyển phế thải kèm tài liệu chứng minh được đổ phế thải do Cơ quan có thẩm quyền cấp để đảm bảo việc vệ sinh môi trường, cảnh quan trong và ngoài công trường trong suốt quá trình thi công xây dựng hoặc Nhà thầu có cam kết sẽ thực hiện vận chuyển đổ thải đúng nơi quy định của Thành phố (Đáp ứng theo chỉ thị 07/CT-UBND ngày 16/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội) hoặc có cam kết thực hiện thu gom phế thải theo quy định.
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, trình bày đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, trình bày đầy đủ các nội dung theo yêu cầu mục a, b. 
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, không trình bày hoặc trình bày thiếu các nội dung theo yêu cầu mục a, b. 
	Không đạt

	7
	Bảo hành, bảo trì

	
	Thời gian bảo hành 12 tháng
	Có đề xuất thời gian bảo hành miễn phí lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 
Có trình bày được biện pháp thực hiện bảo hành cho các hạng mục có nguy cơ cao phải thực hiện bảo hành sau khi đưa vào sử dụng theo yêu cầu như chống thấm.
	Đạt

	
	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt

	 
	KẾT LUẬN
	Tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được xác định là đạt, trong đó tiêu chuẩn chi tiết 2.1 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được
	Đạt

	
	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt



