GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU VÀ TIẾN ĐỘ YÊU CẦU

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Tên dự án: Đầu tư, cải tạo Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc.
- Loại, cấp công trình: công trình dân dụng, cấp III.
- Địa điểm xây dựng: Xã Hoà Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.
- Căn cứ pháp lý:
+ Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 06/9/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là UBND thành phố Hồ Chí Minh) về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư, cải tạo Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc;
+ Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 11/6/2025 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là UBND thành phố Hồ Chí Minh) về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư, cải tạo Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc;
+ Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-CAT-PH10 ngày 21/4/2025 của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Công an thành phố Hồ Chí Minh) về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán (giai đoạn bổ sung) xây dựng công trình Đầu tư, cải tạo Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc; 
+ Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-CATP-PH10 ngày 10/11/2025 của Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán các gói thầu 25,26,27 thuộc dự án Đầu tư, cải tạo Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc;
* Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 263m3/ngày đêm.
* Quy mô đầu tư gói thầu: 
Khu xử lý nước thải G:
· Xây mới bể g2: Kết cấu bể bê tông cốt thép đá 1x2 M300(B22.5) có phụ gia bền sunfat;
· Khu để chất thải nguy hại: Kết cấu móng, cổ móng, đá kiềng btct đá 1x2 M250(B20). Xây tường gạch không nung cao 500, bả ma tít, sơn nước hoàn thiện. Nền bê tông đá 1x2 M200(B15) dày 100 lăn rulo nhám mặt;
· Khu vực điều hành hoá chất & thiết bị: Kết cấu móng, cổ móng, đá kiềng btct đá 1x2 M250(B20). Xây tường gạch không nung cao 500, bả ma tít, sơn nước hoàn thiện. Nền N1 bê tông đá 1x2 M200(B15) dày 100 lăn rulo nhám mặt, Nền N lát gạch granit 600x600;
· Rác thải sinh hoạt: Nền btct đá 1x2 M150(B12.5) dày 100, giằng btct đá 1x2 M200(B15). Xây tường gạch không nung cao 500.
- CHI PHÍ DỰ PHÒNG: Chi phí dự phòng với giá trị 300.000.000 VND là khoản mục nằm trong giá gói thầu, thuộc quản lý của chủ đầu tư và chỉ được sử dụng cho các phát sinh ngoài hợp đồng. Nhà thầu không có quyền hưởng khoản chi phí này nếu không có khối lượng phát sinh, vì đây là nguồn chi để giải quyết những rủi ro không lường trước trong quá trình thực hiện dự án (nhà thầu có trách nhiệm chào thầu đúng giá trị 300.000.000 VND trong bảng dự toán dự thầu).
2. Thời hạn hoàn thành: 06 tháng.
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
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Thời hạn hoàn thành và tiến độ thi công:
- Thời hạn hoàn thành là một tiêu chuẩn xét thầu. Do vậy nhà thầu phải hoàn thành công trình đúng thời hạn. Thời hạn hoàn thành công trình được ghi trong đơn dự thầu như là một văn bản pháp lý chính thức và được Chủ đầu tư chấp thuận ghi trong thông báo trúng thầu.
- Tiến độ thi công: Thời gian hoàn thành công trình tính từ lúc khởi công đến khi kết thúc hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình cho phép là 06 tháng. Chậm nhất là 7 ngày sau khi có thông báo trúng thầu nhà thầu phải trình nộp tiến độ thi công chi tiết thay cho tiến độ dự kiến cho Chủ đầu tư. 
[bookmark: _GoBack]- Sửa đổi tiến độ thi công: Vào bất cứ lúc nào nếu giám sát kỹ thuật nhận thấy tiến độ thi công thực tế của công trình không phù hợp với tiến độ thi công đã xác định thì giám sát yêu cầu nhà thầu phải đưa ra tiến độ thi công sửa đổi bổ sung cần thiết để đảm bảo thi công công trình đúng thời hạn của hợp đồng.
