

Số: 251/TTĐ

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 2 năm 2026

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Gói thầu: Xây lắp

Thuộc hạng mục SCL: ĐZ 0,4kV sau các TBA Xuân Khang 2, Xuân Lộc 1+2, Xuân Hưng 1, Bơm Phú Nhuận, Phú Nhuận 8+9+14 - Đội QLĐLKV Như Thanh - Như Xuân

Kính gửi: Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hoá.

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSDT số 65/CGXT ngày 10/02/2026 của Tổ chuyên gia xét thầu tư vấn, sửa chữa, xây lắp, vận chuyển các công trình (hạng mục) SCL, SCTX, KPTT phân điện; VT&CNTT; Thiết bị; Phương tiện; Kiến trúc; MBA; Bảo vệ năm 2026 đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Xây lắp” thuộc hạng mục SCL: ĐZ 0,4kV sau các TBA Xuân Khang 2, Xuân Lộc 1+2, Xuân Hưng 1, Bơm Phú Nhuận, Phú Nhuận 8+9+14 - Đội QLĐLKV Như Thanh - Như Xuân và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Quy định về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

2. Khái quát về dự án, gói thầu

a) Khái quát nội dung chính của dự án và gói thầu:

- Tên Hạng mục SCL: ĐZ 0,4kV sau các TBA Xuân Khang 2, Xuân Lộc 1+2, Xuân Hưng 1, Bơm Phú Nhuận, Phú Nhuận 8+9+14 - Đội QLĐLKV Như Thanh - Như Xuân;

- Tên gói thầu: Xây lắp;

- Giá gói thầu: 2.293.217.269 đ (đã bao gồm thuế GTGT);

- Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2026;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng;

- Phương thức thực hiện: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày;

- Phạm vi công việc của gói thầu: Tại E-HSMT ban hành theo Quyết định số 331/QĐ-PCTH ngày 27 tháng 01 năm 2026.

b) Các cơ sở pháp lý của việc lựa chọn nhà thầu:

Việc lựa chọn nhà thầu được dựa trên các văn bản pháp lý sau:

Quyết định số: 209/QĐ-HĐTV ngày 12/09/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc điều chỉnh Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD) trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025;

Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành theo Quyết định số 118/QĐ-HĐTV, ngày 01/06/2025 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 167/QĐ-HĐTV ngày 30/06/2025 về việc Quy định tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Quyết định số 6029/QĐ-PCTH ngày 03/12/2025 của Giám đốc Công ty điện lực Thanh Hóa “Về việc thành lập Tổ thẩm định các công trình (hạng mục) sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025 và năm 2026”;

Quyết định số 197/QĐ-HĐTV ngày 19/08/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Văn bản số: 3729/EVNNPC-KH ngày 25/7/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tạm giao kế hoạch chi phí SCL năm 2026 cho các đơn vị.

Quyết định số 3498/QĐ-PCTH ngày 02/08/2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc giao kế hoạch danh mục, vốn sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2026.

Quyết định số 4843/QĐ-PCTH ngày 01 tháng 10 năm 2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án kỹ thuật, Dự toán Các hạng mục SCL: ĐZ 0,4kV sau các TBA Xuân Khang 2, Xuân Lộc 1+2, Xuân Hưng 1, Bơm Phú Nhuận, Phú Nhuận 8+9+14 - Đội QLĐLKV Như Thanh - Như Xuân;

Quyết định số 6192/QĐ-PCTH ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt KHLCNT, gói thầu: Xây lắp Hạng mục SCL: ĐZ 0,4kV sau các TBA Xuân Khang 2, Xuân Lộc 1+2, Xuân Hưng 1, Bơm Phú Nhuận, Phú Nhuận 8+9+14 - Đội QLĐLKV Như Thanh - Như Xuân;

Quyết định số 5/QĐ-PCTH ngày 05 tháng 01 năm 2026 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt giá gói thầu: Xây lắp Hạng mục SCL: ĐZ 0,4kV sau các TBA Xuân Khang 2, Xuân Lộc 1+2, Xuân Hưng 1, Bơm Phú Nhuận, Phú Nhuận 8+9+14 - Đội QLĐLKV Như Thanh - Như Xuân;

Quyết định số 331/QĐ-PCTH ngày 27 tháng 01 năm 2026 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Xây lắp Hạng mục SCL: ĐZ 0,4kV sau các TBA Xuân Khang 2, Xuân Lộc 1+2, Xuân Hưng 1, Bơm Phú Nhuận, Phú Nhuận 8+9+14 - Đội QLĐLKV Như Thanh - Như Xuân;

E-HSDT gói thầu: “Xây lắp” Hạng mục SCL: ĐZ 0,4kV sau các TBA Xuân Khang 2, Xuân Lộc 1+2, Xuân Hưng 1, Bơm Phú Nhuận, Phú Nhuận 8+9+14 - Đội QLĐLKV Như Thanh - Như Xuân;

Báo cáo đánh giá hồ sơ E-HSDT của tổ xét thầu;

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

a) Tổ chức đấu thầu:

Tổ chuyên gia xét thầu của Công ty Điện lực Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 232/QĐ-PCTH ngày 20/01/2026 để thực hiện đánh giá E-HSDT tập trung tại Văn phòng Công ty từ ngày 09/02/2026 đến ngày 10/02/2026.

Tổ chức đấu thầu: Đúng quy định

- Thông tin đăng tải trên hệ thống đấu thầu điện tử: <http://muasamcong.mpi.gov.vn> tại số thông báo: IB2600003563 - 00 thời điểm đăng tải 28/01/2026; Phát hành trên báo đấu thầu số 20 ngày 29/01/2026.

+ Danh sách nhà thầu mua HSMT: miễn phí qua mạng;

+ Danh sách nhà thầu nộp HSDT đến thời điểm đóng thầu: 01 nhà thầu (Công ty cổ phần E&P).

- E-HSDT được mở công khai tại văn phòng Công ty Điện lực Thanh Hoá hoàn thành lúc 09:00' ngày 09/02/2026.

- Ngày trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: 10/02/2026.

b) *Đánh giá HSDT*: Đúng hồ sơ, đúng quy định.

c) *Đề xuất, kiến nghị của bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu*: Không

4. Tổ chức thẩm định

a) Tổ chức thẩm định:

Tổ thẩm định được thành lập theo quyết định số 6029/QĐ-PCTH ngày 03/12/2025 của Giám đốc Công ty điện lực Thanh Hóa “Về việc thành lập Tổ thẩm định các công trình (hạng mục) sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025 và năm 2026” để thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Xây lắp” thuộc hạng mục SCL: “ĐZ 0,4kV sau các TBA Xuân Khang 2, Xuân Lộc 1+2, Xuân Hưng 1, Bom Phú Nhuận, Phú Nhuận 8+9+14 - Đội QLĐLKV Như Thanh - Như Xuân”.

b) Thành phần tổ thẩm định:

Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ thẩm định tại **Bảng số 1**

Bảng số 1

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Ông: Lê Xuân Mạnh	Tổ trưởng	Kiểm tra, soát xét toàn bộ hồ sơ, tổng hợp ý kiến kết luận
2	Ông: Lê Quang Lâm	Tổ phó	Đánh giá về năng lực, kinh nghiệm
3	Bà: Lê Thị Phương Lan	Thành viên	Đánh giá về năng lực, kinh nghiệm
4	Ông: Nguyễn Thanh Việt	Thành viên	Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT
5	Bà: Lê Thị Quỳnh Hoa	Thành viên	Đánh giá tài chính và tính hợp lệ E-HSDT
6	Ông: Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên	Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT
7	Ông: Mai Thế Vũ	Thành viên	Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

8	Ông: Vũ Thanh Tùng	Thành viên	Đánh giá về kỹ thuật
---	--------------------	------------	----------------------

c) Cách thức làm việc:

Tổ thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập trung trong quá trình thẩm định.

Trong quá trình thẩm định, nếu có ý kiến khác với đa số ý kiến các thành viên còn lại, Tổ sẽ thảo luận công khai về nội dung khác biệt để đi đến thống nhất. Trường hợp ý kiến đó không được thống nhất thì được bảo lưu đưa vào biên bản.

Tổ trưởng thẩm định kết quả xét thầu đã tiến hành phân công các thành viên trong Tổ thẩm định hồ sơ từ 08h00' ngày 10/02/2026 đến 10h00' ngày 11/02/2026, tập hợp các ý kiến trong quá trình đọc hồ sơ. Vào 10h30' ngày 11/02/2026, Tổ thẩm định họp và đi đến thống nhất trình kết quả.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật – TDT sửa chữa lớn	X	
2	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	X	
3	Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế (nếu có) đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi.		X
4	Hồ sơ phương án kỹ thuật – TDT của gói thầu: Xây lắp	X	
5	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu	X	
6	Quyết định thành lập tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu	X	
7	Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện	X	
8	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, tổ chức thẩm định đưa ra ý kiến và những lưu ý cần thiết như sau:

- Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu đã có đủ căn cứ pháp lý để xem xét phê duyệt.

- Những lưu ý cần thiết: **Không.**

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Ngày phê duyệt: 11/12/2025 Ngày đăng tải: 11/12/2025	X	
2	Thông báo mời thầu	Ngày đăng tải: 09/01/2026	X	
3	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	09:42' ngày 28/01/2026 đến 09:00' ngày 09/02/2026 (12 ngày)	X	
4	Thời điểm đóng thầu	09h00' ngày 09/02/2026	X	
5	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Không	X	
6	Thời điểm mở thầu hoàn thành	Thời điểm mở thầu: 09:00' ngày 09/02/2026	X	
7	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	Thời gian đánh giá E-HSDT: 09/02/2026 ÷ 10/02/2026 Tổng số ngày đánh giá: 02 ngày	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:
Thực hiện đúng quy định;

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
2.1	Nội dung đánh giá về hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá HSDT:

- Kết quả đánh giá:

+ Bảng xác định giá và xếp hạng nhà thầu tổng hợp tại bảng 04 dưới đây:

Bảng số 04

STT	Nội dung	Nhà thầu
		CÔNG TY CỔ PHẦN E&P
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Không Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không xét
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không xét
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá, tính ưu đãi	Không xét
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng

+ Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại:

Công ty cổ phần E&P không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ: Bảo lãnh do ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội (MB) – Chi nhánh Thanh Hóa, Bảo lãnh dự thầu với giá trị: 34.000.000đ có hiệu lực 70 ngày kể từ ngày 09/02/2026, không đáp ứng yêu cầu của HSMT yêu cầu hiệu lực bảo lãnh dự thầu là 100 ngày;

- Nhận xét về sự đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đã đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả;

- Nhận xét về nội dung hồ sơ mời thầu: Phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu tại thời điểm đăng tải.

- Nội dung đánh giá HSDT: Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

- Ý kiến khác: Không

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia: Không

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia: Không

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của thành viên tham gia thẩm định: Không có.

2. Ý kiến thẩm định về ý kiến khác biệt, bảo lưu của thành viên tham gia thẩm định: Không có.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH:

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 05** dưới đây:

STT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
	[1]	[2]	[3]

1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
3.1	- Nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu	X	
3.2	- Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
3.3	- Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
4.1	- Nội dung đánh giá về tài chính	X	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý, việc tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan: Tuân thủ

- Về kết quả đánh giá: Nhà thầu được đề nghị trúng thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chí đánh giá, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu;

- Về sự đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: Đảm bảo;

- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu: Thống nhất;

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại Báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kết quả xét thầu kiến nghị lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Xây lắp” thuộc hạng mục SCL: “ĐZ 0,4kV sau các TBA Xuân Khang 2, Xuân Lộc 1+2, Xuân Hưng 1, Bom Phú Nhuận, Phú Nhuận 8+9+14 - Đội QLĐLKV Như Thanh - Như Xuân” theo nội dung sau:

- Cho hủy thầu gói thầu trên;

- Giao Tổ chuyên gia xét thầu cho thực hiện đấu thầu lại gói thầu nêu trên;

- Những nội dung cần lưu ý: không

Báo cáo thẩm định này được lập bởi: các thành viên trong Tổ thẩm định các công trình (hạng mục) sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025 và năm 2026 của Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Kính trình lãnh đạo Công ty xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc (để b/c);

- Lưu: VT, ĐT (10b).

CÁC THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH

8


Mai Thế Vũ



Vũ Thanh Tùng



Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Thanh Việt

Lê Quang Lâm



Lê Thị Phương Lan



Lê Thị Quỳnh Hoa

TỔ TRƯỞNG TTĐ



Lê Xuân Mạnh

Phụ lục
DANH MỤC TÀI LIỆU CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC THẨM ĐỊNH KQLCNT
Gói thầu: Xây lắp

1. Văn bản số 3729/EVNNPC-KH ngày 25/7/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tạm giao kế hoạch chi phí SCL năm 2026 cho các đơn vị.
2. Quyết định số 3498/QĐ-PCTH ngày 02/08/2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc giao kế hoạch danh mục, vốn sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2026.
3. Quyết định số 4843/QĐ-PCTH ngày 01 tháng 10 năm 2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án kỹ thuật, Dự toán Các hạng mục SCL: ĐZ 0,4kV sau các TBA Xuân Khang 2, Xuân Lộc 1+2, Xuân Hưng 1, Bơm Phú Nhuận, Phú Nhuận 8+9+14 - Đội QLĐLKV Như Thanh - Như Xuân;
4. Quyết định số 6192/QĐ-PCTH ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt KHLCNT, gói thầu: ĐZ 0,4kV sau các TBA Xuân Khang 2, Xuân Lộc 1+2, Xuân Hưng 1, Bơm Phú Nhuận, Phú Nhuận 8+9+14 - Đội QLĐLKV Như Thanh - Như Xuân;
5. Quyết định số 5/QĐ-PCTH ngày 05 tháng 01 năm 2026 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt giá gói thầu: Xây lắp Hạng mục SCL: ĐZ 0,4kV sau các TBA Xuân Khang 2, Xuân Lộc 1+2, Xuân Hưng 1, Bơm Phú Nhuận, Phú Nhuận 8+9+14 - Đội QLĐLKV Như Thanh - Như Xuân;
6. Quyết định số 331/QĐ-PCTH ngày 27 tháng 01 năm 2026 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Xây lắp Hạng mục SCL: ĐZ 0,4kV sau các TBA Xuân Khang 2, Xuân Lộc 1+2, Xuân Hưng 1, Bơm Phú Nhuận, Phú Nhuận 8+9+14 - Đội QLĐLKV Như Thanh - Như Xuân;
7. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 65/CGXT ngày 10/02/2026 kèm các hồ sơ pháp lý liên quan.