PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1. Dự án: 

- Tên dự án: Nâng cấp đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 tới Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, lập mô hình thông tin công trình BIM, lập báo cáo ĐTM.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.
- Sơ bộ Tổng mức đầu tư: 8.330.352 triệu đồng.
- Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu :

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-BQLDA ngày 31/12/2025 của Ban QLDA Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung giai đoạn chuẩn bị dự án Nâng cấp đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 tới Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh;
2. Địa điểm xây dựng: Phường Phú Mỹ và phường Tân Thành thành phố Hồ Chí Minh.
3. Loại và cấp công trình: Đường trong đô thị - cấp đặc biệt - vận tốc 80Km/h.
4. Quy mô dự án:
Xây dựng mới phần tuyến và nút giao thông, cụ thể:

- Tốc độ thiết kế: 80km/h.

- Phương án hướng tuyến:

+ Đoạn 1: chiều dài tuyến khoảng 3,13km. Hướng tuyến trùng với hướng tuyến Quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ được phê duyệt tại quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

 + Đoạn 2: chiều dài tuyến khoảng 6,96km. Hướng tuyến trùng với hướng tuyến Quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ được phê duyệt tại quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

- Quy mô mặt cắt ngang đầu tư quy hoạch 57m, đảm bảo quy mô 4 làn xe cơ giới + 2 làn xe song hành + 2 lề (để tổ chức giao thông cho xe thô sơ, hoặc dừng đỗ xe), phân cách giữa. Cơ cấu như sau:

+ Bề rộng xe chạy cơ giới + an toàn: 2 x 8,50m = 17,0m.

+ Phân cách giữa: 0,5m = 0,5m.

+ Bề rộng làn song hành + an toàn: 2 x 7,0m = 14,0m.

+ Phân cách biên (dải đất dự trữ): 2 x 6,75m = 13,50m.

+ Vỉa hè: 2 x 6,0m = 12,0m.

- Nút giao đường 991 - Quốc lộ 51: đầu tư hoàn thiện theo quy hoạch nút giao thông khác mức liên thông dạng nút giao vòng xuyến (gồm 01 cầu vượt và 01 hầm chui), tổ chức giao thông thành 3 tầng.

- Đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến theo quy định hiện hành.

* Mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn:


Nhằm chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật để cung cấp sản phẩm, dịch vụ Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, lập mô hình thông tin công trình BIM, lập báo cáo ĐTM trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng, các tiêu chí như tiến độ thực hiện, các điều kiện về hợp đồng và các điều kiện khác do nhà thầu đề xuất nhằm đạt được mục tiêu đầu tư và hiệu quả của dự án. Nhà thầu được lựa chọn là nhà thầu có giá dự thầu hợp lý và mang lại hiệu quả cao nhất cho dự án.

II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người cần thiết (nếu có):
- Phạm vị công việc đối với nhà thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, lập mô hình thông tin công trình BIM, lập báo cáo ĐTM thuộc dự án Nâng cấp đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 tới Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh theo nhiệm vụ khảo sát, thiết kế được Ban QLDA giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 230/QĐ-BQLDA ngày 31/12/2025.
- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn: Tổ chức tư vấn thực hiện nhiệm vụ Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, lập mô hình thông tin công trình BIM, lập báo cáo ĐTM thuộc dự án Nâng cấp đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 tới Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh theo nhiệm vụ khảo sát, thiết kế được Ban QLDA giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 230/QĐ-BQLDA ngày 31/12/2025.
- Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Tổ chức khảo sát xây dựng công trình theo nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được phê duyệt;

- Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Lập mô hình thông tin công trình BIM;
- Lập báo cáo ĐTM;
- Và các yêu cầu khác theo nhiệm vụ khảo sát, thiết kế đã được phê duyệt.

- Trình chủ đầu tư hồ sơ thiết kế để được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công và các quy định liên quan; tiếp thu ý kiến thẩm định và giải trình hoặc chỉnh sửa hồ sơ thiết kế theo báo cáo kết quả thẩm định.

- Thực hiện điều chỉnh thiết kế theo quy định.

- Và một số nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

Ghi chú
Đối với phần HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU, ÁP DỤNG LOẠI HỢP ĐỒNG THEO ĐƠN GIÁ: 
+ Nhà thầu rà soát tương ứng với công việc trong đề cương đính kèm để tính toán, dự thầu; Đối với mục 23. Chi phí dự phòng khảo sát, nhà thầu dự thầu bằng 5% tổng giá trị phần khảo sát.
+ Nhà thầu căn cứ vào nhiệm vụ khảo sát thiết kế đính kèm để dự thầu cho phù hợp, ví dụ, đối với hạng mục công việc:

	STT
	Mô tả công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Công tác điều tra, thu thập
	Toàn bộ 
	1


Để đáp ứng hoàn thành hạng mục công việc này, nhà thầu phải hoàn thành các công việc trong mục “II.1. Công tác điều tra, thu thập” trong nhiệm vụ đính kèm, tương tự đối với các mục khác.
+ Công tác phụ trợ (thiết bị phục vụ khảo sát, công tác vận chuyển, chế bị mẫu ...) nhà thầu tính toán phù hợp để dự thầu cùng với các hạng mục chính.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Không quá 30 ngày, kể từ khi hợp đồng được ký.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
- Kịp thời phản ánh cho Chủ đầu tư những vướng mắc, phát sinh trong quá trình kiểm toán quyết toán dự án và phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết.

- Có nghĩa vụ chủ động tổ chức thực hiện dịch vụ đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng đã được ký kết. 
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Phải đảm bảo nội dung Chương III theo yêu cầu của E-HSMT.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Chủ đầu tư cử cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp để hỗ trợ về kỹ thuật, theo dõi tiến độ và phối hợp giải quyết các vướng mắc (nếu có); Cung cấp những tài liệu, hồ sơ có liên quan đến công trình cho tổ chức tư vấn (trong phạm vi cho phép); Thực hiện nghiêm chỉnh các Điều khoản của hợp đồng đã ký kết.
Ghi chú: Mức thuế suất giá trị gia tăng trong dự toán gói thầu tạm xác định là 08%. Để đảm bảo cùng mặt bằng so sánh, đề nghị nhà thầu xác định thuế giá trị gia tăng khi dự thầu là 08%. Mức thuế suất giá trị gia tăng phục vụ cho quá trình nghiệm thu, thanh quyết toán gói thầu căn cứ vào thời điểm khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu và phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

