

Số: 112 /QĐ-BQLDA

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu số 01: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thuộc dự án: Dự án đầu tư xây dựng đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ nút giao Liên Hồng đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, luật đầu tư; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/5/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc đổi tên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng và Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-BQLDA ngày 01/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng: số 4877/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ nút giao Liên Hồng đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng);

Căn cứ Các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải

Phòng: số 2419/QĐ-BQLDA ngày 09/12/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; số 2860/QĐ-BQLDA ngày 30/12/2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, dự toán một số chi phí bước lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng và dự toán các gói thầu; số 48/QĐ-BQLDA ngày 08/01/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; số 101/QĐ-BQLDA ngày 14/01/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, dự toán khảo sát xây dựng bước lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng và dự toán gói thầu, thuộc dự án: Dự án đầu tư xây dựng đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ nút giao Liên Hồng đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng);

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 04/TCG-ĐT ngày 15/01/2025 và Báo cáo thẩm định số 06/BCTĐ-KTTĐ ngày 15/01/2025 của Tổ thẩm định đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu số 01: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thuộc dự án: Dự án đầu tư xây dựng đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ nút giao Liên Hồng đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) với nội dung như sau:

- Bổ sung khối lượng khảo sát, thí nghiệm mẫu đất gia cố xi măng để có số liệu phục vụ tính toán xử lý nền đất yếu: Bổ sung các đầu mục công việc tại Biểu mẫu mời thầu theo khối lượng từ: $1.34 \div 1.38$ và $2.48 \div 2.52$.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch – Tổng hợp chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và phòng điều hành dự án 2 trực thuộc Ban và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PGĐ Lê Anh Tuấn;
- Lưu: VT, KH-TH.Long.01b.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Anh Tuấn