

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu” bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Thông tin về dự án và gói thầu:

Thuộc dự án: Đầu tư xây dựng đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ nút giao Liên Hồng đến nút giao cao tốc Hà Nội – Hải Phòng).

Nhóm dự án: Nhóm B

Loại công trình: Công trình giao thông

Cấp công trình: công trình cấp I (*hạng mục đèn chiếu sáng: cấp IV*)

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng.

Địa điểm xây dựng: phường Thạch Khôi, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng.

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn:

Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực (năng lực về đội ngũ nhân sự, năng lực tài chính, máy móc thiết bị), đủ kinh nghiệm, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu tư vấn của E-HSMT để thực hiện gói thầu **Tư vấn Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.**

II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Tên gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ nút giao Liên Hồng đến nút giao cao tốc Hà Nội – Hải Phòng).

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

- Thời gian thực hiện: 40 ngày.

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:

2.1. Các công việc chính phải thực hiện:

I	Công tác khảo sát công trình
1	Khảo sát địa hình, địa chất bước lập thiết kế bản vẽ thi công
2	Thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát
II	Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (có áp dụng BIM)

2.2. Các nhiệm vụ cụ thể: Chi tiết kèm theo E-HSMT:

2.2.1. Công tác khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công

Chi tiết theo **Nhiệm vụ khảo sát** xây dựng, dự toán một số chi phí bước lập TKBVTC – DT xây dựng kèm theo E-HSMT

2.2.2. Lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

Chi tiết theo [Nhiệm vụ thiết kế](#) kèm theo E-HSMT

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn:

Đơn vị tư vấn bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn ngay sau khi Hợp đồng tư vấn có hiệu lực.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

1. Báo cáo: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gói thầu, Đơn vị Tư vấn phải lập chương trình kế hoạch báo cáo các công việc thực hiện, các vướng mắc cần xin chủ trương ý kiến thống nhất của các cơ quan đơn vị có thẩm quyền xem xét. Cụ thể như sau:

a. Báo cáo so sánh Báo cáo nghiên cứu khả thi các phương án để chủ đầu tư mời họp các đơn vị liên quan;

b. Hoàn thiện hồ sơ khảo sát, hồ sơ thiết kế đã làm theo yêu cầu của Chủ đầu tư và các ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan đủ điều kiện để trình duyệt.

2. Thời gian thực hiện: 40 ngày.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Yêu cầu về kinh nghiệm, nhân sự chung và nhân sự riêng cho từng vị trí cần thiết thực hiện gói thầu: [Theo quy định tại Mục 2, Chương III của HSDT.](#)

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: [Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng](#) sẽ cung cấp cho nhà thầu trúng thầu tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.