

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI  
TỔ CHUYÊN GIA**

----o0o----

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU**

**Gói thầu:**

**Gói 3: Sửa chữa đường dây 110kV**

**Công trình:**

**Sửa chữa đường dây thay cách điện và thay dây dẫn đường dây 110kV 171 Sông Mây - 172 Bắc Sơn, 173 Sông Mây - 174nBắc Sơn, 177 Sông Mây - 172 Thống Nhất, 175/176 Sông Mây - 171 Bàu Xéo, 172 Tân Hòa - 171 Bắc Sơn; 171 Hồ Nai - 172 Sông Mây**

**Chủ đầu tư:**

**Công ty Điện lực Đồng Nai**

**Đồng Nai, Tháng 03 năm 2026**

Đồng Nai, ngày 03 tháng 03 năm 2026

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### Gói 3: Sửa chữa đường dây 110kV

Công trình: Sửa chữa đường dây thay cách điện và thay dây dẫn đường dây 110kV

171 Sông Mây - 172 Bắc Sơn, 173 Sông Mây - 174

Bắc Sơn, 177 Sông Mây - 172 Thống Nhất, 175/176 Sông Mây - 171 Bàu Xéo, 172

Tân Hòa - 171 Bắc Sơn; 171 Hồ Nai - 172 Sông Mây

Kính gửi: Công ty Điện lực Đồng Nai – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH

## I. THÔNG TIN CƠ BẢN

### 1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH.
- Tên Công trình: Sửa chữa đường dây thay cách điện và thay dây dẫn đường dây 110kV 171 Sông Mây - 172 Bắc Sơn, 173 Sông Mây - 174 Bắc Sơn, 177 Sông Mây - 172 Thống Nhất, 175/176 Sông Mây - 171 Bàu Xéo, 172 Tân Hòa - 171 Bắc Sơn; 171 Hồ Nai - 172 Sông Mây
- Tên gói thầu: Gói 3: Sửa chữa đường dây 110kV
- Số KHLCNT: PL2500374514-00 thời điểm đăng tải 31/12/2025;
- Số E-TBMT: IB2600006108-00 thời điểm đăng tải 12/01/2026;
- Giá dự toán gói thầu: 8.959.675.354 VND (Bao gồm thuế GTGT 10% và Chi phí dự phòng 5%).
- Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 150 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I Năm 2026
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:
  - + Nội dung làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu: Không.
  - + Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu: Không

Stt	Nội dung	Số, ký hiệu và ngày, tháng, năm văn bản
1	Quyết định phê duyệt dự toán công trình	2895/QĐ-PCĐN ngày 05/12/2025
2	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà	3508/QĐ-PCĐN ngày 30/12/2025

Stt	Nội dung	Số, ký hiệu và ngày, tháng, năm vấn bản
	thầu	
3	Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu	75/QĐ-PCĐN ngày 09/01/2026
3	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu	103/QĐ-PCĐN ngày 12/01/2026
4	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia	2572/QĐ-PCĐN ngày 5/11/2025
	Giấy mời tham gia xét thầu	828/GM-PCĐN ngày 22/01/2026

## 2. Tổ chuyên gia:

### a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Điện lực Đồng Nai – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH thành lập theo Quyết định số 2572/QĐ-PCĐN ngày 5/11/2025 và Giấy mời số 828/GM-PCĐN ngày 22/01/2026 để thực hiện đánh giá E-HSDT Gói 3: Sửa chữa đường dây 110kV Công trình: Sửa chữa đường dây thay cách điện và thay dây dẫn đường dây 110kV 171 Sông mây - 172 Bắc Sơn, 173 Sông mây – 174 Bắc Sơn, 177 Sông mây - 172 Thống Nhất, 175/176 Sông mây - 171 Bàu Xéo, 172 Tân Hòa - 171 Bắc Sơn; 171 Hồ Nai - 172 Sông mây.

### b) Thành phần tổ chuyên gia:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Phan Tuấn Anh	QTP. Phòng KHVT	Tổ Trưởng	Theo Bản phân công nhiệm vụ (đính kèm) của Tổ Trưởng Tổ chuyên gia ngày 05/11/2025.
2	Đinh Văn Quyết	TP. Phòng KT	Tổ Phó	
3	Đỗ Hoài Nam	PTP. Phòng KHVT	Tổ Phó	
4	Nguyễn Thành Đồng	CV. Phòng KHVT	Thành viên	
5	Lê Kỳ	CV. Phòng KHVT	Thành viên	
6	Nguyễn Hoàng Quân	CV. Phòng KHVT	Thành viên thường trực	
7	Phạm Nguyễn Thị Hữu Vi	CV. Phòng TCKT	Thành viên	
8	Trần Thị Xây	CV. Phòng KTTTPC	Thành viên	
9	Vũ Hoàng Hà	CV. Phòng KT	Thành viên	Đánh giá về về kỹ thuật, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu

### c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Làm việc theo nhóm trong quá trình đánh giá E-HSDT và thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 22/01/2025 đến ngày 03/03/2026. Trong quá trình đánh giá nếu có một thành viên có ý kiến khác biệt so với các thành viên còn lại, tổ chuyên gia sẽ tổ chức cuộc họp để phân tích, xem xét, đánh giá lại nội dung ý kiến khác biệt đó để đi đến thống nhất. Nếu cuộc họp không đi đến thống nhất thì ý kiến khác biệt đó được bảo lưu và ghi vào Mục IV báo cáo này.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Biên bản mở thầu

<b>Số TBMT</b>	IB2600006108
<b>Tên gói thầu</b>	Gói 3: Sửa chữa đường dây 110kV
<b>Chủ đầu tư</b>	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	Đấu thầu rộng rãi
<b>Loại hợp đồng</b>	Đơn giá cố định
<b>Thời điểm hoàn thành mở thầu</b>	22/01/2026 10:04
<b>Số lượng nhà thầu</b>	5

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

<b>Bảng số 02</b>							
STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá gói thầu (VND)	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá trị giảm giá (nếu có) (VND)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) (VND)
1	vn0311529004	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN BÁCH KHOA	8.959.675.354	7.668.409.455	0	0	7.668.409.455
2	vn1801386854	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SANG PHƯƠNG NAM		7.701.161.685	0	0	7.701.161.685
3	vn1702223023	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÙNG CỪU LONG		8.064.056.973	0	0	8.064.056.973

4	vn0313570079	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỘC PHÁT	8.146.754.547,75	0	0	8.146.754.547,75
5	vn3701703599	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Á CHÂU	8.780.595.352,095	0	0	8.780.595.352,095

## 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Phụ lục 2)

**Bảng số 03**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận
1	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN BÁCH KHOA	Đạt
2	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SANG PHƯƠNG NAM	Đạt
3	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÙNG CỬU LONG	Đạt
4	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỘC PHÁT	Đạt
5	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Á CHÂU	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:

- Chủ đầu tư gửi công văn yêu cầu làm rõ E-HSDT số 1430/PCĐN-KHVT ngày 05/02/2026 cho nhà thầu Công ty TNHH xây dựng điện Bách Khoa và nhà thầu có văn bản trả lời số 12/BK-26 ngày 09/02/2026.

- Chủ đầu tư gửi công văn yêu cầu làm rõ E-HSDT số 1429/PCĐN-KHVT ngày 05/02/2026 cho nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình Lộc Phát và nhà thầu có văn bản trả lời số 30/LP-26 ngày 10/02/2026

## 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Phụ lục 3):

**Bảng số 04**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận
1	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN BÁCH KHOA	Đạt
2	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SANG PHƯƠNG NAM	Đạt
3	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÙNG CỬU LONG	Đạt
4	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỘC PHÁT	Đạt
5	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Á CHÂU	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:

- Chủ đầu tư gửi công văn yêu cầu làm rõ E-HSDT số 1430/PCĐN-KHVT ngày 05/02/2026 cho nhà thầu Công ty TNHH xây dựng điện Bách Khoa và nhà thầu có văn bản trả lời số 12/BK-26 ngày 09/02/2026.

- Chủ đầu tư gửi công văn yêu cầu làm rõ E-HSDT số 1429/PCĐN-KHVT ngày 05/02/2026 cho nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình Lộc Phát và nhà thầu có văn bản trả lời số 30/LP-26 ngày 10/02/2026.

- Chủ đầu tư gửi công văn yêu cầu làm rõ E-HSDT số 1428/PCĐN-KHVT ngày 05/02/2026 cho nhà thầu Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Sang Phương Nam và nhà thầu có văn bản trả lời số 001/2026/LRHSDT-SPN ngày 07/02/2026.

- Chủ đầu tư gửi công văn yêu cầu làm rõ E-HSDT số 1427/PCĐN-KHVT ngày 05/02/2026 cho nhà thầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Cửu Long và nhà thầu không có văn bản trả lời theo yêu cầu.

- Chủ đầu tư gửi công văn yêu cầu làm rõ E-HSDT số 1431/PCĐN-KHVT ngày 05/02/2026 cho nhà thầu Công ty TNHH xây dựng dịch vụ kỹ thuật Á Châu và nhà thầu có văn bản trả lời số 01/AC-2026 ngày 11/02/2026.

#### **4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật**

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Phụ lục 4a.1; 4a.2; 4a.3; 4a.4; 4a.5; 4b):

**Bảng số 05**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận
1	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN BÁCH KHOA	Không Đạt

2	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SANG PHƯƠNG NAM	Không Đạt
3	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÙNG CỬU LONG	Không Đạt
4	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỘC PHÁT	Không Đạt
5	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Á CHÂU	Không Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT:

**b1. Công ty TNHH xây dựng điện Bách Khoa không đạt vì các lý do sau**

Đôi cách điện loại 160kN:

+ Trong E-HSMT có yêu cầu Đường kính là 330mm. Trong E-HSDT Nhà thầu chào 320mm và tài liệu chứng minh thông số chào nhà thầu nộp là catalogue thể hiện 320mm và biên bản thử nghiệm thể hiện lần lượt Diameter of disk (mm): 322.4; 322.9; 321.7; 320.3; không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Không đạt.

+ Trong E-HSMT có yêu cầu cung cấp biên bản Thử nghiệm điển hình hạng mục Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) và E-HSMT có yêu cầu Đường kính là 330mm. Tuy nhiên Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions): Diameter of disk (mm) là 322.4; 322.9; 321.7; 320.3; không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Không đạt.

**b2. Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Sang Phương Nam: không đạt vì các lý do sau:**

Đôi cách điện loại 160kN:

+ Trong E-HSMT có yêu cầu Đường kính là 330mm. Trong E-HSDT nhà thầu chào 320 ± 11.7 mm và tài liệu chứng minh thông số chào nhà thầu nộp là catalogue thể hiện 320mm và biên bản thử nghiệm thể hiện lần lượt Diameter of disk (mm): 322.4; 322.9; 321.7; 320.3; không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Không đạt.

+ Trong E-HSMT có yêu cầu cung cấp biên bản Thử nghiệm điển hình hạng mục Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) và E-HSMT có yêu cầu Đường kính là 330mm. Tuy nhiên Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions): Diameter of disk (mm) là 322.4; 322.9; 321.7; 320.3; không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Không đạt.

**b3. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Cửu Long: không đạt vì các lý do sau:**

Đôi cách điện loại 160kN:

+ Trong E-HSMT có yêu cầu Đường kính là 330mm. Trong E-HSDT nhà thầu chào 320 ± 11.7 mm và tài liệu chứng minh thông số chào nhà thầu nộp là catalogue thể hiện 320mm, không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Không đạt.

+ Trong E-HSMT có yêu cầu cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình: Chi tiết theo mục 1.4. Tiêu chuẩn thử nghiệm chuỗi cách điện, tuy nhiên trong E-HSDT nhà thầu không cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình cho loại cách điện 160 kN. Không đạt.

**b4. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình Lộc Phát: không đạt vì các lý do sau:**

Đối cách điện loại 160kN:

+ Trong E-HSMT có yêu cầu Đường kính là 330mm. Nhà thầu chào Đáp ứng và tài liệu chứng minh thông số chào nhà thầu nộp là Bản vẽ thể hiện 280mm ± 12.7 và biên bản thử nghiệm thể hiện lần lượt Diameter of disk (mm): 286; 285; 284; 266; không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Không đạt.

+ Trong E-HSMT có yêu cầu cung cấp biên bản Thử nghiệm điển hình hạng mục Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) và E-HSMT có yêu cầu Đường kính là 330mm. Tuy nhiên Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions): Diameter of disk (mm) là 286; 285; 284; 266; không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Không đạt.

**b5. Công ty TNHH xây dựng dịch vụ kỹ thuật Á Châu: không đạt vì các lý do sau:**

Đối cách điện loại 160kN:

+ Trong E-HSMT có yêu cầu Đường kính là 330mm. Trong E-HSDT nhà thầu chào 320mm. Tài liệu chứng minh thông số chào nhà thầu nộp là bản vẽ thể hiện 320mm và biên bản thử nghiệm thể hiện lần lượt Diameter of disk (mm): 324; 323; 321; 322; 320; không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Không đạt.

+ Trong E-HSMT có yêu cầu cung cấp biên bản Thử nghiệm điển hình hạng mục Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) và E-HSMT có yêu cầu Đường kính là 330mm. Tuy nhiên Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions): Diameter of disk (mm) là 324; 323; 321; 322; 320; không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT:

- Chủ đầu tư gửi công văn yêu cầu làm rõ E-HSDT số 1430/PCĐN-KHVT ngày 05/02/2026 cho nhà thầu Công ty TNHH xây dựng điện Bách Khoa và nhà thầu có văn bản trả lời số 12/BK-26 ngày 09/02/2026.

- Chủ đầu tư gửi công văn yêu cầu làm rõ E-HSDT số 1429/PCĐN-KHVT ngày 05/02/2026 cho nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình Lộc Phát và nhà thầu có văn bản trả lời số 30/LP-26 ngày 10/02/2026.

- Chủ đầu tư gửi công văn yêu cầu làm rõ E-HSDT số 1428/PCĐN-KHVT ngày 05/02/2026 cho nhà thầu Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Sang Phương Nam và nhà thầu có văn bản trả lời số 001/2026/LRHSDT-SPN ngày 07/02/2026.

- Chủ đầu tư gửi công văn yêu cầu làm rõ E-HSDT số 1427/PCĐN-KHVT ngày 05/02/2026 cho nhà thầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Cửu Long và nhà thầu không có văn bản trả lời theo yêu cầu.

- Chủ đầu tư gửi công văn yêu cầu làm rõ E-HSDT số 1431/PCĐN-KHVT ngày 05/02/2026 cho nhà thầu Công ty TNHH xây dựng dịch vụ kỹ thuật Á Châu và nhà thầu có văn bản trả lời số 01/AC-2026 ngày 11/02/2026.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không.

**5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT**

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSĐT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 07**

Stt	Nội dung	Nhà thầu				
		CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN BẠCH KHOA	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SANG PHƯƠNG NAM	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÙNG CỬU LONG	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỘC PHÁT	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Á CHÂU
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐT	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Không đạt	Không đạt	Không đạt	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) (VND)	-	-	-	-	-
5	Xếp hạng các E-HSĐT	-	-	-	-	-

#### 6. Thời gian đánh giá E-HSĐT:

Tổ chuyên gia ghi thời gian đánh giá E-HSĐT từ ngày 22/01/2026 đến ngày 03/03/2026 lập báo cáo đánh giá.

#### 7. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không.

### III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có nhà thầu đáp ứng E-HSMT để xem xét xếp hạng.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSMT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không.

#### IV. Ý KIẾN BẢO LƯU : Không có

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Stt	Họ và tên	Chữ ký
1	Phan Tuấn Anh	
2	Đình Văn Quyết	
3	Đỗ Hoài Nam	
4	Nguyễn Thành Đồng	
5	Lê Kỳ	
6	Nguyễn Hoàng Quân	
7	Phạm Nguyễn Thị Hữu Vi	
8	Trần Thị Xây	
9	Vũ Hoàng Hà	