
 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản 

được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt 

hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 

chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu, thiết bị: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Mức độ đáp 

ứng của vật liệu, 

vật tư đưa vào 

công trình quy 

định tại Nội dung 

1.3.2 - Yêu cầu về 

chủng loại vật tư, 

vật liệu thuộc 

Điểm 1.3, Khoản 

1, Mục III, 

Chương V của E-

HSMT  

a) Vật tư, vật liệu đề xuất cho gói thầu đáp ứng 

các yêu cầu sau: 

- Nhà thầu có Bảng đề xuất vật liệu, vật tư 

cung cấp cho gói thầu theo danh mục vật liệu, 

vật tư yêu cầu tại Nội dung 1.3.2 - Yêu cầu về 

chủng loại vật tư, vật liệu, Điểm 1.3, Khoản 1, 

Mục III, Chương V của E-HSMT đáp ứng yêu 

cầu dưới đây: Bảng đề xuất nêu đầy đủ chủng 

loại và các nội dung về: Tên vật liệu, vật tư; 

Hãng sản xuất; Mã hiệu (nếu có); Nguồn gốc 

xuất xứ (Nhóm nước/Quốc gia/Vùng lãnh 

thổ); Thông số kỹ thuật chính/Tiêu chuẩn sản 

xuất /Tiêu chuẩn áp dụng đối với các loại vật 

liệu, vật tư theo yêu cầu.  

- Toàn bộ vật liệu, vật tư do nhà thầu đề xuất 

có thông số kỹ thuật/Tiêu chuẩn sản xuất/ Tiêu 

chuẩn áp dụng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Nhà thầu cung cấp đủ Catalogue hoặc 

Datasheet hợp lệ có nội dung và quy cách đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT để chứng minh vật 

liệu, vật tư phù hợp với yêu cầu kỹ thuật theo 

E-HSMT và Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.  

- Có đầy đủ tài liệu chứng minh khả năng tự 

cung cấp, hoặc thỏa thuận hoặc hợp đồng 

nguyên tắc với đơn vị cung cấp; (kèm theo 

Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp).  

- Nhà thầu có các cam kết toàn bộ vật tư, vật 

liệu mới 100%, được sản xuất từ năm 2025 trở 

về sau. 

Đạt 



 

b) Không đáp ứng yêu cầu tại Điểm (a); Nội 

dung yêu cầu 1.1: Mức độ đáp ứng của vật 

liệu, vật tư đưa vào công trình quy định tại Nội 

dung 1.3.2 - Yêu cầu về chủng loại vật tư, vật 

liệu, thiết bị thuộc Điểm 1.3, Khoản 1, Mục III, 

Chương V của E-HSMT; thuộc Mục 3; 

Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT. 

Không 

đạt 

1.2. Mức độ đáp 

ứng yêu cầu về 

các chủng loại 

hàng hóa, thiết bị 

cung cấp cho gói 

thầu quy định tại 

Nội dung 1.3.3 - 

Yêu cầu về kỹ 

thuật của hàng 

hóa, thiết bị, 

thuộc Điểm 1.3, 

Khoản 1, Mục 

III, Chương V 

của E-HSMT 

a) Hàng hóa đề xuất cho gói thầu đáp ứng các 

yêu cầu sau: 

Nhà thầu đề xuất đầy đủ các chủng loại hàng 

hóa, thiết bị nêu tại Nội dung 1.3.3 - Yêu cầu 

về kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị, thuộc Điểm 

1.3, Khoản 1, Mục III, Chương V của E-

HSMT. Đề xuất về hàng hóa, thiết bị của nhà 

thầu đảm bảo tính hợp lệ theo quy định của E-

HSMT. 

Có đầy đủ catalogue/Datasheet hợp lệ của tất 

cả các loại hàng hóa, thiết bị theo yêu cầu của 

E-HSMT. Toàn bộ các chủng loại hàng hóa, 

vật tư mà nhà thầu đề xuất có đặc tính, thông 

số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất/tiêu chuẩn chế 

tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp, đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT. 

Nhà thầu có cam kết: Hàng hóa đồng bộ mới 

100%, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây   

 

Nhà thầu đề xuất không đầy đủ chủng loại hàng 

hóa, thiết bị theo yêu cầu của E-HSMT hoặc; 

Thông số kỹ thuật của từ 01 chủng loại hàng 

hóa/thiết bị trở lên không đáp ứng yêu cầu của 

E-HSMT/Hồ sơ thiết kế hoặc; 

Thiếu catalogue hoặc datasheet hợp lệ của từ 01 

chủng loại hàng hóa/thiết bị trở lên theo yêu cầu 

của E-HSMT hoặc; 

Không có cam kết Hàng hóa đồng bộ mới 

100%, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây hoặc; 

 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

Đạt. 
Đạt 

Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không 

đạt. 

Không 

đạt 

2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 



 

2.1. Hiểu biết và nhận thức 

của Nhà thầu về công trình 

và khu vực xây dựng. 

Các nội dung chính cần 

trình bày bao gồm:  

- Tên công trình;  

- Địa điểm xây dựng;  

- Đặc điểm hiện trạng khu 

vực xây dựng; 

- Quy mô, tính chất các 

hạng mục của công trình.  

- Đánh giá các khó khăn, 

thuận lợi trong quá trình 

triển khai thi công và đề 

xuất giải pháp khắc phục 

khó khăn (nếu có) 

Hiểu biết đầy đủ, chi tiết, chính xác, hợp 

lý  
Đạt 

Trình bày đầy đủ nội dung yêu cầu; hiểu 

biết tương đối chính xác/tương đối hợp lý 

và/hoặc tương đối chi tiết  

Chấp 

nhận 

được 

Không trình bày hoặc có trình bày nhưng 

thiếu nội dung yêu cầu hoặc nội dung 

trình bày còn chung chung, nhiều nội 

dung cần phân tích nhưng nêu quá sơ sài 

hoặc có nội dung không chính xác/không 

hợp lý 

Không 

đạt 

2.2. Biện pháp tổ chức thi 

công công trình 

Có biện pháp tổ chức thi công (bao gồm 

thuyết minh và bản vẽ) rõ ràng, đầy đủ, 

khả thi cho từng giai đoạn thi công, đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT; biện pháp tổ 

chức thi công phù hợp với tính chất, quy 

mô công trình và giải pháp kỹ thuật được 

nhà thầu đề xuất cho gói thầu 

Đạt 

Không có biện pháp tổ chức thi công hoặc 

có biện pháp tổ chức thi công nhưng thiếu 

thuyết minh hoặc bản vẽ hoặc; 

Có biện pháp tổ chức thi công nhưng 

không rõ ràng/ không đầy đủ/ không khả 

thi cho từng giai đoạn thi công/không đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc; 

Biện pháp tổ chức thi công không phù 

hợp với tính chất, quy mô công trình hoặc 

không phù hợp với giải pháp kỹ thuật đề 

xuất được nhà thầu đề xuất cho gói thầu. 

Không 

đạt 



 

2.3. Tổ chức mặt bằng 

công trường: 

Yêu cầu có đầy đủ bản vẽ 

mặt bằng công trường và 

thuyết minh cho từng giai 

đoạn thi công; các nội dung 

cần trình bày bao gồm:  

- Phương án bố trí mặt 

bằng công trường; vị trí tập 

kết thiết bị thi công, vị trí 

kho bãi tập kết vật liệu, 

phương án bố trí văn phòng 

ban chỉ huy công trường, 

chỗ ở cho công nhân; 

- Phương án bố trí rào 

chắn, biển báo… 

- Giải pháp cấp điện, cấp 

nước, thoát nước, giao 

thông, liên lạc trong quá 

trình thi công phù hợp với 

hiện trạng công trình xây 

dựng. 

Phương án tổ chức mặt bằng công trường 

được trình bày đầy đủ nội dung theo yêu 

cầu của E-HSMT. 

Tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, 

phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, 

tiến độ thi công, giải pháp kỹ thuật đề 

xuất và hiện trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Phương án tổ chức mặt bằng công trường 

trình bày không đầy đủ nội dung theo yêu 

cầu của E-HSMT hoặc; 

Tổ chức mặt bằng công trường không 

hợp lý/không phù hợp với biện pháp tổ 

chức thi công/tiến độ thi công/ giải pháp 

kỹ thuật đề xuất/hiện trạng công trình xây 

dựng. 

Không 

đạt 

2.4. Sơ đồ tổ chức bộ máy 

thi công trên công trường. 

Có sơ đồ và thuyết minh về hệ thống tổ 

chức của Nhà thầu tại công trường phù 

hợp với quy mô, tính chất công trình, biện 

pháp kỹ thuật thi công và tiến độ thi công 

mà nhà thầu đề xuất. Nêu rõ vai trò, trách 

nhiệm của từng vị trí trong sơ đồ tổ chức 

của nhà thầu. 

Đạt 

- Không có sơ đồ hoặc có sơ đồ nhưng 

không hợp lý/không phù hợp với quy mô, 

tính chất công trình/biện pháp kỹ thuật thi 

công/tiến độ thi công mà nhà thầu đề xuất 

hoặc; 

- Không có thuyết minh hoặc thuyết minh 

sơ sài không thể hiện rõ trách nhiệm của 

từng vị trí trong sơ đồ.  

Không 

đạt 



 

2.5. Công tác thi công phần 

xây dựng, bao gồm các 

công tác thi công sau: Cọc 

khoan nhồi; Ép và nhổ cừ 

larsen; Đào, đắp đất/cát; 

Gia công, lắp dựng ván 

khuôn kết cấu móng; Gia 

công, lắp dựng cốt thép kết 

cấu móng; Đổ, đầm bê tông 

kết cấu móng; Gia công, 

lắp dựng ván khuôn cột, 

dầm, sàn; Gia công, lắp 

dựng cốt thép: cột, dầm, 

sàn; Thi công cáp dự ứng 

lực dầm sàn; Đồ, đầm, bảo 

dưỡng bê tông: cột, dầm, 

sàn; Xây; Trát các kết cấu: 

tường, cột/trụ, trần, xà 

dầm; Bả; Sơn nước; Lắp 

đựng các loại trần: trần 

thạch cao khung xương 

chìm, trần thả sợi khoáng; 

Lắp dựng vách thạch cao; 

Sơn nền sàn (bằng sơn 

Epoxy); Láng; Lát (gạch, 

đá); Ốp (gạch, đá); Chống 

thấm các kết cấu: mái, sàn 

WC; Gia công, lắp dựng 

cửa vách nhôm kính; Lắp 

dựng các loại cửa: Cửa 

thép chống cháy, Cửa 

cuốn, Cửa gỗ; Thi công sàn 

sân khấu: gia công lắp 

dựng hệ khung thép, lắp 

đặt tấm phủ, hoàn thiện; 

Thi công mái sảnh: gia 

công lắp dựng kết cấu thép, 

ốp alu hoàn thiện; Thi công 

thang sắt thoát nạn; Chống 

mối (nền, sàn). 

Có đầy đủ bản vẽ, thuyết minh biện pháp 

thi công: Giải pháp kỹ thuật của các công 

tác thi công nêu đầy đủ, chi tiết, hợp lý, 

khả thi, phù hợp với hiện trạng công 

trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp 

dụng cho dự án và tính chất kỹ thuật của 

các hạng mục thuộc phạm vi gói thầu 

Đạt 

Không có bản vẽ hoặc thuyết minh biện 

pháp thi công từ 01 công tác thi công theo 

yêu cầu trở lên hoặc; Biện pháp thi công 

của từ 01 công tác thi công theo yêu cầu 

trở lên nêu không đầy đủ hoặc; giải pháp 

kỹ thuật nêu quá sơ sài hoặc không hợp 

lý/không khả thi/không phù hợp với hiện 

trạng công trình hoặc quy chuẩn/tiêu 

chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án hoặc 

tính chất kỹ thuật của các hạng mục thuộc 

phạm vi gói thầu 

Không 

đạt 



 

2.6. Biện pháp thi công lắp 

đặt hệ thống cấp điện, cấp 

thoát nước trong và ngoài 

nhà, bao gồm các công tác 

thi công: Lắp đặt ống luồn 

dây (trong nhà); Kéo rải 

dây, cáp điện trong nhà; 

Lắp đặt thang máng cáp; 

Lắp đặt vật tư, thiết bị điện 

trong nhà (công tắc, ổ cắm, 

tủ điện, đèn chiếu sáng...); 

Lắp đặt hệ thống chống 

sét;  Lắp đặt hệ thống cấp 

điện ngoài nhà; Lắp đặt 

đèn chiếu sáng ngoài nhà; 

Lắp đặt đường ống cấp 

nước, thoát nước trong 

nhà; Lắp đặt thiết bị WC, 

máy bơm cấp nước.  

Có đầy đủ bản vẽ, thuyết minh biện pháp 

thi công: Giải pháp kỹ thuật của các công 

tác thi công nêu đầy đủ, chi tiết, hợp lý, 

khả thi, phù hợp với hiện trạng công 

trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp 

dụng cho dự án và tính chất kỹ thuật của 

các hạng mục thuộc phạm vi gói thầu 

Đạt 

Không có bản vẽ hoặc thuyết minh biện 

pháp thi công từ 01 công tác thi công theo 

yêu cầu trở lên hoặc; Biện pháp thi công 

của từ 01 công tác thi công theo yêu cầu 

trở lên nêu không đầy đủ hoặc; giải pháp 

kỹ thuật nêu quá sơ sài hoặc không hợp 

lý/không khả thi/không phù hợp với hiện 

trạng công trình hoặc quy chuẩn/tiêu 

chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án hoặc 

tính chất kỹ thuật của các hạng mục thuộc 

phạm vi gói thầu 

Không 

đạt 

2.7. Biện pháp thi công 

hạng mục phòng cháy chữa 

cháy, bao gồm các nội 

dung:  

- Thuyết minh và bản vẽ  

công tác lắp đặt vật tư, thiết 

bị của hệ thống báo cháy. 

- Thuyết minh và bản vẽ  

công tác lắp đặt vật tư, thiết 

bị của hệ thống chữa cháy 

bằng nước. 

- Thuyết minh và bản vẽ  

công tác lắp đặt vật tư, thiết 

bị của hệ thống đèn chiếu 

sáng sự cố, exit. 

- Thuyết minh và bản vẽ  

công tác lắp đặt vật tư, thiết 

bị của hệ thống chữa cháy 

khí FM200. 

- Thuyết minh và bản vẽ  

công tác lắp đặt vật tư, thiết 

bị của hệ thống tăng áp hút 

khói. 

- Thuyết minh mô tả quy 

trình chạy thử liên động hệ 

thống PCCC với các hệ 

Có đầy đủ thuyết minh và/hoặc bản vẽ 

biện pháp thi công các nội dung theo yêu 

cầu: Giải pháp kỹ thuật của các công tác 

thi công/nội dung công việc yêu cầu nêu 

đầy đủ, chi tiết, hợp lý, khả thi, phù hợp 

với hiện trạng công trình, quy chuẩn, tiêu 

chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án và tính 

chất kỹ thuật của các hạng mục thuộc 

phạm vi gói thầu 

Đạt 

Không có bản vẽ hoặc thuyết minh biện 

pháp thi công từ 01 công tác thi công/nội 

dung công việc theo yêu cầu trở lên hoặc; 

Biện pháp thi công của từ 01 công tác thi 

công theo yêu cầu trở lên nêu không đầy 

đủ hoặc; giải pháp kỹ thuật nêu quá sơ sài 

hoặc không hợp lý/không khả thi/không 

phù hợp với hiện trạng công trình hoặc 

quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng 

cho dự án hoặc tính chất kỹ thuật của các 

hạng mục thuộc phạm vi gói thầu 

Không 

đạt 



 

thống khác trong dự án. 

- Thuyết minh giải pháp xử 

lý sự cố thường gặp trong 

quá trình cung cấp, lắp đặt 

hệ thống thiết bị PCCC. 

2.8. Biện pháp thi công 

hạng mục điện nhẹ, bao 

gồm các nội dung:  

- Thuyết minh và bản vẽ  

công tác lắp đặt vật tư, thiết 

bị của hệ thống camera. 

- Thuyết minh và bản vẽ  

công tác lắp đặt vật tư, thiết 

bị của hệ thống mạng 

thoại. 

- Thuyết minh và bản vẽ  

công tác lắp đặt vật tư, thiết 

bị của hệ thống cảnh báo 

đột nhập và báo động. 

- Thuyết minh và bản vẽ  

công tác lắp đặt vật tư, thiết 

bị của hệ thống âm thanh. 

- Thuyết minh công tác 

hiệu chỉnh, chạy thử thiết 

bị. 

- Thuyết minh giải pháp xử 

lý các sự cố thường gặp 

trong quá trình lắp đặt các 

hệ thống thiết bị.  

Có đầy đủ thuyết minh và/hoặc bản vẽ 

biện pháp thi công các nội dung theo yêu 

cầu: Giải pháp kỹ thuật của các công tác 

thi công/nội dung công việc yêu cầu nêu 

đầy đủ, chi tiết, hợp lý, khả thi, phù hợp 

với hiện trạng công trình, quy chuẩn, tiêu 

chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án và tính 

chất kỹ thuật của các hạng mục thuộc 

phạm vi gói thầu 

Đạt 

Không có bản vẽ hoặc thuyết minh biện 

pháp thi công từ 01 công tác thi công/nội 

dung công việc theo yêu cầu trở lên hoặc; 

Biện pháp thi công của từ 01 công tác thi 

công theo yêu cầu trở lên nêu không đầy 

đủ hoặc; giải pháp kỹ thuật nêu quá sơ sài 

hoặc không hợp lý/không khả thi/không 

phù hợp với hiện trạng công trình hoặc 

quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng 

cho dự án hoặc tính chất kỹ thuật của các 

hạng mục thuộc phạm vi gói thầu 

Không 

đạt 

2.9. Biện pháp thi công 

hạng mục điều hòa không 

khí, thông gió, bao gồm 

các nội dung: 

- Thuyết minh và bản vẽ  

công tác lắp đặt vật tư, thiết 

bị của hệ thống điện điều 

khiển, điện động lực. 

- Thuyết minh và bản vẽ  

công tác lắp đặt đường ống 

gió và phụ kiện. 

- Thuyết minh và bản vẽ  

công tác lắp đặt đường ống 

gas, bảo ôn, đường ống 

nước ngưng tụ. 

- Thuyết minh biện pháp 

Có đầy đủ thuyết minh và/hoặc bản vẽ 

biện pháp thi công các nội dung theo yêu 

cầu: Giải pháp kỹ thuật của các công tác 

thi công/nội dung công việc yêu cầu nêu 

đầy đủ, chi tiết, hợp lý, khả thi, phù hợp 

với hiện trạng công trình, quy chuẩn, tiêu 

chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án và tính 

chất kỹ thuật của các hạng mục thuộc 

phạm vi gói thầu 

Đạt 

Không có bản vẽ hoặc thuyết minh biện 

pháp thi công từ 01 công tác thi công/nội 

dung công việc theo yêu cầu trở lên hoặc; 

Biện pháp thi công của từ 01 công tác thi 

công theo yêu cầu trở lên nêu không đầy 

đủ hoặc; giải pháp kỹ thuật nêu quá sơ sài 

hoặc không hợp lý/không khả thi/không 

Không 

đạt 



 

thử kín, hút chân không, 

nạp gas của hệ thống điều 

hòa không khí. 

- Thuyết minh và bản vẽ  

công tác lắp đặt thiết bị của 

hệ thống điều hòa không 

khí (dàn nóng, dàn lạnh). 

- Thuyết minh biện pháp 

đo đạc, hiệu chỉnh, hoàn 

thiện công tác lắp đặt hệ 

thống. 

- Thuyết minh biện pháp 

xử lý sự cố thường gặp 

trong quá trình thi công lắp 

đặt hệ thống điều hòa, 

thông gió. 

phù hợp với hiện trạng công trình hoặc 

quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng 

cho dự án hoặc tính chất kỹ thuật của các 

hạng mục thuộc phạm vi gói thầu 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác 

định là Đạt hoặc Chấp nhận được. 
Đạt 

Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

Không đạt. 

Không 

đạt 

3. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi 

công không quá 600 ngày có tính điều kiện thời 

tiết kể từ ngày khởi công. 

Đề xuất thời gian thi 

công không vượt quá 

600 ngày 

Đạt 

Không đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT       

Không 

đạt 

3.2. Biểu tiến độ thi công, biểu đồ nhân lực, biểu 

huy động vật tư, vật liệu, hàng hóa; biểu đồ huy 

động thiết bị thi công phải đáp ứng yêu cầu:  

+ Biểu tiến độ thi công thể hiện đầy đủ các hạng 

mục thi công xây lắp chính; phù hợp với biện 

pháp thi công xây dựng, biện pháp cung cấp và 

lắp đặt thiết bị do nhà thầu đề xuất. 

+ Biểu tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện 

được tính tuần tự và sự liên tục của các công 

việc, hạng mục. 

+ Biểu tiến độ phải thể hiện được sự khả thi, 

phù hợp giữa tiến độ cung cấp và lắp đặt thiết 

bị với tiến độ thi công xây dựng. 

+ Có biểu đồ huy động nhân lực phục vụ thi 

công xây lắp phù hợp với tiến độ thực hiện hợp 

đồng. 

+ Có biểu đồ huy động thiết bị chủ yếu phục vụ 

Đầy đủ, hợp lý, khả 

thi 

 

Đạt 

Không có hoặc có 

nhưng không đầy đủ 

hoặc không hợp 

lý/không khả thi 

Không 

đạt 



 

thi công xây lắp phù hợp với tiến độ thực hiện 

hợp đồng. 

+ Có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu, hàng hóa 

phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng. 

3.3. Biện pháp bảo đảm tiến độ thực hiện hợp 

đồng: 

Có đề xuất biện pháp duy trì thực hiện hợp đồng 

hợp lý, khả thi trong trường hợp: Khi mất điện; 

Khi điều chỉnh, bổ sung thiết kế (nếu có); Khi 

có các sự cố khác như dịch bệnh, thời tiết bất 

lợi 

Đề xuất đầy đủ, hợp 

lý, khả thi 
Đạt 

Không đề xuất hoặc 

đề xuất nhưng không 

đủ các nội dung theo 

yêu cầu hoặc các nội 

dung đề xuất không 

khả thi, không phù 

hợp với tính chất gói 

thầu 

Không 

đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chuẩn 

chi tiết được xác 

định là Đạt. 

Đạt 

Có 01 tiêu chuẩn chi 

tiết được xác định là 

Không đạt. 

Không 

đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Nhà thầu phải lập Biện pháp đảm bảo chất 

lượng đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Có sơ đồ và thuyết minh quản lý chất lượng 

đầy đủ, chi tiết, trong đó thể hiện được rõ: 

+ Danh sách các bộ phận, cá nhân của Nhà thầu 

chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình. 

+ Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể này trong 

công tác quản lý chất lượng công trình. 

- Có quy trình và các biện pháp quản lý chất 

lượng vật tư, vật liệu, thiết bị cung cấp cho gói 

thầu đầy đủ, khả thi, phù hợp với các tiêu chuẩn 

kỹ thuật hiện hành tương ứng và đề xuất kỹ 

thuật của Nhà thầu. 

- Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu, thiết bị cung 

cấp cho gói thầu hợp lý, khả thi khi phát hiện 

không phù hợp với yêu cầu của gói thầu. 

- Biện pháp Quản lý chất lượng cho các công 

tác thi công chính theo yêu cầu của E-HSMT: 

Nhà thầu phải nêu đầy đủ, chi tiết, hợp lý, phù 

hợp với hồ sơ thiết kế, biện pháp tổ chức thi 

công và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành áp 

Đầy đủ, chi tiết, hợp 

lý, khả thi 

 

Đạt 

Không có hoặc có 

nhưng không đầy đủ 

hoặc không hợp 

lý/không khả thi 

Không 

đạt 



 

dụng cho dự án. 

- Có quy trình quản lý các hồ sơ, tài liệu, hoàn 

công...  

- Có phương án bố trí Phòng thí nghiệm chuyên 

ngành để phục vụ công tác thí nghiệm thuộc 

phạm vi gói thầu. Phòng thí nghiệm phải được 

Bộ xây dựng cấp chứng nhận còn hiệu lực tính 

đến thời điểm đóng thầu. (Kèm theo tài liệu 

chứng minh Phòng thí nghiệm thuộc quản lý 

của nhà thầu hoặc thỏa thuận/hợp đồng nguyên 

tắc thuê phòng thí nghiệm; các tài liệu chứng 

minh năng lực của phòng thí nghiệm). 

Kết luận 

Tiêu chuẩn chi tiết 

được xác định là 

Đạt. 

Đạt 

Tiêu chuẩn chi tiết 

được xác định là 

Không đạt. 

Không 

đạt 

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. Vệ sinh môi trường  

Nhà thầu phải lập biện pháp giảm thiểu tác hại, 

bảo vệ môi trường khả thi, phù hợp với đề xuất 

về biện pháp tổ chức thi công, phù hợp với quy 

định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành 

về vệ sinh môi trường, hiện trạng công trình xây 

dựng, hoạt động của Chủ đầu tư, bao gồm các 

nội dung về: 

a) Tiếng ồn; 

b) Bụi và khói; 

c) Rung; 

d) Kiểm soát nước thải; 

đ) Kiểm soát rác thải, vệ sinh 

e) Biện pháp tổ  chức  thu  gom,  biện  pháp  

vận chuyển phế thải (phế thải phá dỡ và các 

loại phế thải khác) trong quá trình thi công 

công trình phù hợp với biện pháp thi công và 

tiến độ thi công công trình.  

Đầy đủ, hợp lý, khả 

thi và đáp ứng yêu 

cầu của HSMT 

Đạt 

Không có biện pháp 

đảm bảo vệ sinh môi 

trường hoặc có biện 

pháp đảm bảo vệ 

sinh môi trường 

nhưng không đầy 

đủ/không hợp lý 

theo yêu cầu của 

HSMT hoặc; biện 

pháp đề xuất không 

khả thi/không phù 

hợp với giải pháp kỹ 

thuật/biện pháp tổ 

chức thi công. 

Không 

đạt 

5.2. Phòng cháy, chữa cháy   

Nhà thầu có Biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công, phù hợp với quy định 

pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về 

Đầy đủ, hợp lý, khả 

thi và đáp ứng yêu 

cầu của HSMT 

Đạt 

Không có biện pháp Không 



 

phòng cháy chữa cháy, hiện trạng công trình 

xây dựng, hoạt động của Chủ đầu tư, bao gồm 

các nội dung: 

+ Lập các giải pháp phòng cháy, chữa cháy 

trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. 

+ Có quy trình phòng cháy chữa cháy trong thi 

công xây lắp, cung cấp và lắp đặt hàng hóa. 

+ Đề xuất trang bị các phương tiện chữa cháy 

theo trên công trường và cam kết các thiết bị 

này luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động 

trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. 

+  Lập sơ đồ danh sách các bộ phận cá nhân của 

nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý về phòng 

cháy, chữa cháy; quyền và nghĩa vụ của các chủ 

thể này trong đảm bảo phòng cháy, chữa cháy. 

+ Lập kế hoạch đào tạo đối với cán bộ, công 

nhân tham gia thực hiện gói thầu về các yêu cầu 

phòng cháy, chữa cháy. 

phòng cháy, chữa 

cháy hoặc có biện 

pháp phòng cháy, 

chữa cháy nhưng 

không đầy đủ/không 

hợp lý theo yêu cầu 

của HSMT hoặc; 

biện pháp đề xuất 

không khả thi/không 

phù hợp với giải 

pháp kỹ thuật/biện 

pháp tổ chức thi 

công. 

đạt 

5.3. An toàn lao động, an toàn giao thông, an ninh công trường  

Nhà thầu có biện pháp khả thi, phù hợp với quy 

định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, 

hiện trạng công trình xây dựng, hoạt động của 

Chủ đầu tư và yêu cầu của E-HSMT, bao gồm 

các nội dung: 

+ Lập sơ đồ danh sách các bộ phận cá nhân của 

nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý về an toàn lao 

động; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể này 

trong đảm bảo an toàn lao động. 

+ Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn 

lao động. 

+ Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho các 

công tác chính. 

+ An toàn giao thông ra vào công trường. 

+ Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân 

sự, thiết bị phục vụ thi công. 

+ Quản lý an toàn cho công trình và cư dân 

xung quanh công trường. 

Đầy đủ, hợp lý, khả 

thi và đáp ứng yêu 

cầu của HSMT 

Đạt 

Không có biện pháp 

theo yêu cầu hoặc có 

biện pháp nhưng 

không đầy đủ/không 

hợp lý theo yêu cầu 

của HSMT hoặc; 

biện pháp đề xuất 

không khả thi/không 

phù hợp với giải 

pháp kỹ thuật/biện 

pháp tổ chức thi 

công. 

Không 

đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chuẩn 

chi tiết được xác 

định là Đạt. 

Đạt 

Có 01 tiêu chuẩn chi 

tiết được xác định là 

Không đạt. 

Không 

đạt 

6. Bảo hành: 



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Bảo hành  

Nhà thầu có kế hoạch, thời gian, phương án bảo 

hành hợp lý, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 
Đạt 

Nhà thầu không có kế hoạch hoặc phương án 

bảo hành hoặc có phương án nhưng không đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc thời gian bảo 

hành không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc 

kèm theo điều kiện trái với quy định hiện hành. 

Không 

đạt 

Kết luận 

Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Đạt. Đạt 

Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt. Không 

đạt 

7. Bảo hiểm công trình: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Bảo hiểm công 

trình 

Đề xuất cung cấp Bảo hiểm công trình phù hợp 

với yêu cầu của E-HSMT và quy định hiện hành 
Đạt 

Không có thuyết minh đề xuất cung cấp Bảo 

hiểm công trình hoặc có đề xuất nhưng không 

phù hợp với yêu cầu của E-HSMT hoặc quy 

định hiện hành 

Không 

đạt 

Kết luận 

Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Đạt. Đạt 

Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt. Không 

đạt 

Ghi chú:  

Nhà thầu cần trình bày giải pháp kỹ thuật rõ ràng, mạch lạc và dễ theo dõi 

theo trình tự của Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật nêu trên để thuận lợi trong quá 

trình xem xét, đánh giá E-HSDT. 


