

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đầu tư xây dựng Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Chủ tịch Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 18/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: số 819/QĐ-BGTVT ngày 17/3/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh tại phường Phú Mỹ, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; số 62/QĐ- BGTVT ngày 16/01/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các Cảng vụ Hàng hải: thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Cần Thơ; số 1052/QĐ-BGTVT ngày 10/6/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh; số 686/QĐ- BGTVT ngày 06/6/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Văn bản số 14409/BXD-KHTC ngày 02/12/2025 của Bộ Xây dựng điều chỉnh thời gian thực hiện dự án ĐTXD Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ các Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam: số 25/QĐ-CHHVN ngày 08/01/2018 về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán kinh phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trụ sở

Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh; số 1024/QĐ-CHHVN ngày 08/9/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh đề cương, nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán kinh phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trụ sở Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh tại phường Phú Mỹ, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; số 965/QĐ-CHHVN ngày 14/7/2023 về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-CHHĐTVN ngày 04/12/2025 của Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 965/QĐ-CHHVN ngày 14/7/2023 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam (nay là Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam) về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 317/TD-PCCC ngày 10/4/2024 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Văn bản số 7001/SXD-KT&VLXD ngày 05/8/2024 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-CVHHTPHCM ngày 12/8/2024 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Đầu tư xây dựng Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-CVHHTPHCM ngày 06/9/2024 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-CVHHTPHCM ngày 04/12/2025 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Tờ trình số 53/TTr-ĐLM ngày 13/01/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đại Lâm Mộc về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đầu tư xây dựng Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh lập tháng 01/2026. Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu số 18/2026/BC-HHTCC ngày 13/01/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Hà;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác triển khai dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đầu tư xây dựng Trụ

sở Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Có hồ sơ chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Tổ công tác triển khai dự án và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Hà phối hợp Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đại Lâm Mộc tổ chức thực hiện mời thầu Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đầu tư xây dựng Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật về Đấu thầu và đảm bảo chất lượng và tiến độ cung cấp.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Tài chính - Kế toán, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai dự án thuộc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đại Lâm Mộc và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục HHĐT-VN (để b/c);
- Lưu: VT, TCT.

GIÁM ĐỐC

Võ Minh Tiến