

Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO LẠI GIÁ

Gói 23: Cung cấp vật tư, chuyên gia trung tu tuabin máy phát tổ máy số 2, đại tu tuabin máy phát tổ máy số 4 thuộc KHLCNT Sửa chữa lớn đợt 2 năm 2026 (Phần thiết bị công nghệ)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-TTĐVSC ngày 08/01/2026 của Giám đốc Trung tâm dịch vụ sửa chữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa lớn đợt 2 năm 2026 (Phần thiết bị công nghệ);

Căn cứ kết quả đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia đánh giá thầu Gói 23: Cung cấp vật tư, chuyên gia trung tu tuabin máy phát tổ máy số 2, đại tu tuabin máy phát tổ máy số 4;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-NĐHP ngày 10/03/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc chào lại giá dự thầu Gói 23: Cung cấp vật tư, chuyên gia trung tu tuabin máy phát tổ máy số 2, đại tu tuabin máy phát tổ máy số 4;

I. Khái quát gói thầu

- Tên gói thầu, Gói 23: Cung cấp vật tư, chuyên gia trung tu tuabin máy phát tổ máy số 2, đại tu tuabin máy phát tổ máy số 4.
- Giá trị gói thầu trong KHLCNT đã bao gồm thuế GTGT: 48.947.654.430 đồng.
- Nguồn vốn: Vốn SXKD.
- Thời gian tổ chức LCNT: 45 ngày.
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 345 ngày.
- Tùy chọn mua thêm: Không.
- Thời gian đăng tải thông báo chào lại giá: 11 giờ 17 phút, ngày 10/03/2026 trên <https://muasamcong.mpi.gov.vn>
- Thời điểm kết thúc nhận hồ sơ chào lại giá: 09 giờ 00 phút, ngày 17/03/2026.

II. Danh sách nhà thầu chào lại giá

1. Nhà thầu được mời chào giá từ Chủ đầu tư

Stt	Tên nhà thầu
1	Liên danh BMT-NPS

2. Nhà thầu nộp hồ sơ chào lại giá

Stt	Tên nhà thầu	Nộp hồ sơ chào lại giá dự thầu
1	Liên danh BMT-NPS	https://muasamcong.mpi.gov.vn

III. Kết quả chào lại giá dự thầu

1. Mở hồ sơ chào lại giá

- Thời điểm hết hạn chào lại giá: 09 giờ 00 phút ngày 17/03/2026.
- Thời gian và địa điểm mở hồ sơ chào lại giá: 09 giờ 02 phút, ngày 17/03/2026 trên <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.
- Nhà thầu được mở hồ sơ chào lại giá: Liên danh BMT-NPS.
- Các vấn đề trong quá trình mở hồ sơ chào lại giá cần xử lý tình huống: Không có.

2. Kết quả chào lại giá dự thầu

Kết quả chào lại giá dự thầu của nhà thầu Liên danh BMT-NPS được tổng hợp theo **Bảng số 2** dưới đây:

Bảng số 2

Stt	Nội dung	Giá dự thầu (VNĐ)	Chào lại giá dự thầu (VNĐ)
1.	Hàng hóa	37.227.538.810	34.621.611.643
2.	Dịch vụ liên quan	27.220.902.542	25.315.439.368
Tổng cộng giá dự thầu (Kết chuyển sang đơn dự thầu)		64.448.441.352	59.937.051.011
Số tiền bằng chữ		Sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm bốn mươi tám triệu, bốn trăm bốn mươi một nghìn, ba trăm năm mươi hai đồng	Năm mươi chín tỷ, chín trăm ba mươi bảy triệu, không trăm năm mươi một nghìn, không trăm mười một đồng

IV. Tổng hợp kết quả chào lại giá

Kết quả chào lại giá dự thầu được tổng hợp theo **Bảng số 3** dưới đây:

Bảng số 3

Stt	Nội dung	Liên danh BMT-NPS
1	Giá dự thầu sau khi chào lại (Kết chuyển sang đơn dự thầu)	59.937.051.011

V. Nhận xét và kiến nghị

1. Nhận xét

- Nhà thầu Liên danh BMT-NPS tham gia chào lại giá gói thầu trên có giá dự thầu vượt giá gói thầu được phê duyệt là 10.989.396.581 đồng, cụ thể:

+ Giá gói thầu được phê duyệt trong KHLCNT đã bao gồm thuế GTGT là: 48.947.654.430 đồng.

+ Giá dự thầu nhà thầu chào lại là: 59.937.051.011 đồng.

- Căn cứ điểm e, Khoản 1, Điều 61 văn bản số 126/VBHN-VPQH ngày 27/8/2025 (văn bản hợp nhất Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025) và Mục 31 – Chỉ dẫn nhà thầu trong E-HSMT quy định một trong các điều kiện để xét duyệt trúng thầu là nhà thầu có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Vì vậy, nhà thầu Liên danh BMT-NPS tham dự thầu không đủ điều kiện để xét duyệt trúng thầu do giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được phê duyệt.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả chào lại giá dự thầu của nhà thầu Liên danh BMT-NPS so với yêu cầu của E-HSMT và ý kiến nhận xét trên. Tổ chuyên gia đánh giá thầu kiến nghị Chủ đầu tư phê duyệt hủy thầu Gói 23: Cung cấp vật tư, chuyên gia trung tu tuabin máy phát tổ máy số 2, đại tu tuabin máy phát tổ máy số 4 theo quy định tại Mục 31 –

Chỉ dẫn nhà thầu trong E-HSMT do giá dự thầu của nhà thầu Liên danh BMT-NPS tham gia chào lại giá cao hơn giá gói thầu được phê duyệt.

3. Ý kiến bảo lưu: Không có.

Báo cáo được lập với sự thống nhất của các thành viên trong Tổ chuyên gia đánh giá thầu.

Nơi nhận:








- Như trên;
- Lưu: TCG.

**TỔ CHUYÊN GIA
Tổ trưởng**



Nguyễn Mạnh Hùng

CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA THỐNG NHẤT KÝ TÊN

Bùi Thu Trang		Bùi Mạnh Hùng	
Nguyễn Quang Khải		Nguyễn Văn Miên	
Vũ Mạnh Tường		Nguyễn Văn Toàn	
Vũ Thị Huệ			

Số: 1164/QĐ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chào lại giá dự thầu Gói 23: Cung cấp vật tư, chuyên gia trung tu tuabin máy phát tổ máy số 2, đại tu tuabin máy phát tổ máy số 4 thuộc dự toán mua sắm Sửa chữa lớn đợt 2 năm 2026 (Phần thiết bị công nghệ)

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ Văn bản số 126/VBHN-VPQH ngày 27/8/2025 (văn bản hợp nhất Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-TTĐVSC ngày 08/01/2026 của Giám đốc Trung tâm dịch vụ sửa chữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa lớn đợt 2 năm 2026 (Phần thiết bị công nghệ);

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTĐVSC ngày 24/01/2026 của Giám đốc Trung tâm dịch vụ sửa chữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc duyệt E-HSMT Gói 23: Cung cấp vật tư, chuyên gia trung tu tuabin máy phát tổ máy số 2, đại tu tuabin máy phát tổ máy số 4;

Căn cứ Báo cáo kết quả đánh giá E-HSMT Gói 23: “Cung cấp vật tư, chuyên gia trung tu tuabin máy phát tổ máy số 2, đại tu tuabin máy phát tổ máy số 4” của Tổ chuyên gia;

Xét đề nghị của Trung tâm dịch vụ sửa chữa tại tờ trình ngày 10/03/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lý do ban hành Quyết định

Tại thời điểm đóng thầu ngày 25/02/2026 đối với Gói 23: “Cung cấp vật tư, chuyên gia trung tu tuabin máy phát tổ máy số 2, đại tu tuabin máy phát tổ máy số 4” chỉ có 01 nhà thầu tham gia là Liên danh BMT-NPS. Sau quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, nhà thầu tham dự thầu có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) vượt giá gói thầu đã được phê duyệt trong KHLCNT, cụ thể:

- Giá gói thầu được duyệt trong KHLCNT là: 48.947.654.430 đồng.

- Giá dự thầu của nhà thầu là: 64.448.441.352 đồng.

Để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu với giá hợp lý và tuân thủ quy định pháp luật, Chủ đầu tư xem xét và quyết định xử lý tình huống theo quy định tại điểm a, Khoản 8, Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Điều 2. Tổ chức chào lại giá dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

1. Chủ đầu tư quyết định cho phép nhà thầu (đã được nêu tại Điều 1) được chào lại giá dự thầu.

2. Thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ chào lại giá dự thầu:

- Thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ chào lại: 11/03/2026.

- Thời điểm kết thúc nhận hồ sơ chào lại: 09 giờ 00 phút, ngày 17/03/2026.

- Tổng thời gian: 05 ngày làm việc.

3. Giá chào lại: Nhà thầu chỉ được chào lại giá không cao hơn giá đã chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) đã nộp trước đó.

4. Quy trình chào lại giá: Việc nộp hồ sơ chào lại giá dự thầu sẽ được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy trình được quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện: Giao Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa phối hợp với các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TTDVSC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Sơn Bá

Hải Phòng, ngày 05 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói 23: Cung cấp vật tư, chuyên gia trung tu tuabin máy phát tổ máy số 2, đại tu tuabin máy phát tổ máy số 4 thuộc KHLCNT Sửa chữa lớn đợt 2 năm 2026
(Phần thiết bị công nghệ)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
- Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa lớn đợt 2 năm 2026 (Phần thiết bị công nghệ).
- Tên gói thầu, Gói 23: Cung cấp vật tư, chuyên gia trung tu tuabin máy phát tổ máy số 2, đại tu tuabin máy phát tổ máy số 4.
- Số KHLCNT: PL2600008705 thời điểm đăng tải 14/01/2026.
- Số E-TBMT: IB2600017230 thời điểm đăng tải 26/01/2026.
- Giá gói thầu: 48.947.654.430 đồng.
- Nguồn vốn: Vốn SXKD.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 345 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.
- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định số 05/QĐ-TTĐVSC ngày 08/01/2026 của Giám đốc Trung tâm dịch vụ sửa chữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa lớn đợt 2 năm 2026 (Phần thiết bị công nghệ).

+ Quyết định số 22/QĐ-TTĐVSC ngày 24/01/2026 của Giám đốc Trung tâm dịch vụ sửa chữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói 23: Cung cấp vật tư, chuyên gia trung tu tuabin máy phát tổ máy số 2, đại tu tuabin máy phát tổ máy số 4.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Giám đốc Trung tâm dịch vụ sửa chữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-TTĐVSC ngày 09/01/2026 để thực hiện đánh giá E-HSDT Gói 23: Cung cấp vật tư, chuyên gia trung tu tuabin máy phát tổ máy số 2, đại tu tuabin máy phát tổ máy số 4 thuộc dự toán mua sắm Sửa chữa lớn đợt 2 năm 2026 (Phần thiết bị công nghệ).

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 01

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong Tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1.	Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng KTDV, TTDVSC	Tổ trưởng	Chỉ đạo chung
2.	Bùi Mạnh Hùng, Trưởng phòng KTTH, TTDVSC	Thành viên	Chủ trì đánh giá HSDT phần tính hợp lệ và năng lực kinh nghiệm
3.	Bùi Thu Trang, Phó phòng TCKT	Thành viên	Chủ trì đánh giá HSDT về phần tài chính và năng lực kinh nghiệm
4.	Nguyễn Quang Khải, Pháp chế Công ty	Thành viên	Chủ trì đánh giá HSDT phần tính hợp lệ và năng lực kinh nghiệm
5.	Nguyễn Văn Miên, CV Phòng KTTH, TTDVSC	Thành viên	Chủ trì đánh giá HSDT phần tính hợp lệ và năng lực kinh nghiệm
6.	Nguyễn Văn Toàn, KTV phòng KTDV, TTDVSC	Thành viên	Chủ trì đánh giá HSDT phần kỹ thuật và năng lực kinh nghiệm
7.	Vũ Mạnh Tường, KTV phòng KTDV, TTDVSC	Thành viên	Chủ trì đánh giá HSDT phần kỹ thuật và năng lực kinh nghiệm
8.	Vũ Thị Huệ, CV Phòng TCKT	Thành viên	Chủ trì đánh giá HSDT về phần tài chính và năng lực kinh nghiệm

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia đánh giá thầu làm việc tập trung trong quá trình đánh giá các E-HSDT. Trường hợp khi một thành viên trong Tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác thì có quyền bảo lưu ý kiến và ý kiến bảo lưu sẽ được nêu trong mục IV Báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo Bảng số 02 dưới đây

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá dự thầu	Tỷ lệ giảm giá %	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực BDDT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	Liên danh BMT-NPS	64.448.441.352	0	64.448.441.352	120	1.468.429.000	150	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1.	Liên danh BMT-NPS	Đạt

- b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có
- c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:

- Ngày 27/02/2026, Chủ đầu tư có văn bản số 22/TTDVSC gửi nhà thầu Liên danh BMT-NPS trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia về việc làm rõ E-HSDT Gói 23: Cung cấp vật tư, chuyên gia trung tu tuabin máy phát tổ máy số 2, đại tu tuabin máy phát tổ máy số 4.

- Ngày 03/03/2026, nhà thầu Liên danh BMT-NPS có văn bản trả lời số 0303/2026/CV-BMT về việc trả lời yêu cầu làm rõ E-HSDT của Chủ đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với Gói 23: Cung cấp vật tư, chuyên gia trung tu tuabin máy phát tổ máy số 2, đại tu tuabin máy phát tổ máy số 4.

Trên cơ sở các tài liệu bổ sung làm rõ E-HSDT, Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT của nhà thầu Liên danh BMT-NPS đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

- a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo Bảng số 04 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh BMT-NPS	Đạt

- b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có.

- c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không có.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

- a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 05 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)	Ghi chú
1	Liên danh BMT-NPS	Đạt	

- b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT): Không có.

- c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

- Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo Bảng số 06 dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):

Bảng số 06

Stt	Nội dung	Liên danh BMT-NPS
1.	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	64.448.441.352
2.	Giá trị giảm giá (nếu có)	-
3.	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	64.448.441.352

	Phương pháp giá thấp nhất	
4.	ΔƯĐ(nếu có)	-
5.	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	64.448.441.352

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Liên danh BMT-NPS
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	64.448.441.352

7. Thời gian đánh giá E-HSDT: Từ ngày 25/02/2026 đến ngày lập báo cáo đánh giá.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu là Liên danh BMT-NPS.

2. Nhận xét:

- Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch.

- Nhà thầu tham gia chào thầu gói thầu trên có giá dự thầu vượt giá gói thầu được duyệt trong KHLCNT là 15.500.786.922 đồng (xấp xỉ 31,67%), cụ thể:

+ Giá gói thầu được duyệt trong KHLCNT là: 48.947.654.430 đồng.

+ Giá dự thầu của nhà thầu là: 64.448.441.352 đồng.

- Căn cứ điểm e, Khoản 1, Điều 61 văn bản số 126/VBHN-VPQH ngày 27/8/2025 (văn bản hợp nhất Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025) và Mục 31 – Chỉ dẫn nhà thầu trong E-HSMT quy định một trong các điều kiện để xét duyệt trúng thầu là nhà thầu có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Vì vậy, nhà thầu tham dự thầu không đủ điều kiện để xét duyệt trúng thầu.

- Đối với trường hợp trên có thể áp dụng điểm a, Khoản 8, Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ để nhà thầu chào lại giá dự thầu, cụ thể:....

"8. Trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và thuộc danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì chủ đầu tư xem xét, quyết định xử lý tình huống theo một hoặc kết hợp lần lượt các cách sau đây:

a) Cho phép các nhà thầu này được chào lại giá dự thầu nếu giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành chi phí thực hiện gói thầu;"

...

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSMT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

4. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSMT của nhà thầu Liên danh BMT-NPS, Tổ chuyên gia kiến nghị Chủ đầu tư cho phép mời nhà thầu Liên danh BMT-NPS chào lại giá theo quy định tại điểm a, Khoản 8, Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ đối với gói nêu trên.

IV. BẢO LƯU Ý KIẾN: Không có.

Báo cáo được lập với sự thống nhất của các thành viên trong Tổ chuyên gia đánh giá thầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCG.


TỔ CHUYÊN GIA
Tổ trưởng



Nguyễn Mạnh Hùng

CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA THỐNG NHẤT KÝ TÊN

Bùi Thu Trang




Bùi Mạnh Hùng




Nguyễn Quang Khải



Nguyễn Văn Miên



Vũ Mạnh Trường



Nguyễn Văn Toàn



Vũ Thị Huệ

