

Số: 46/TTĐ-ĐT

Phú Mỹ, ngày 16 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thầu: “Cung cấp vật tư thay thế cho van tắt
HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4”
thuộc dự toán mua vật tư thay thế cho van tắt
HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4

Kính gửi: Ông Giám đốc Công ty

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) số 60/BC-NĐPM ngày 09/4/2026 của Tổ Chuyên gia đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: “Cung cấp vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4” thuộc dự toán mua vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4 và các tài liệu liên quan kèm theo.

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;
- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;
- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-HĐQT ngày 24/6/2025 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty phát điện 3 về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng Công ty phát điện 3 - Công ty cổ phần;
- Căn cứ Văn bản số 2214/GENCO3-QLĐT ngày 08/7/2025 về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/7/2025;
- Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2025 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty phát điện 3 - Công ty cổ phần;
- Căn cứ Quyết định số 1553/QĐ-GENCO3 ngày 13/5/2019 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 1393/UQ-GENCO3 ngày 07/5/2020 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3;
- Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-NĐPM ngày 21/01/2026 của Ông Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ về việc thành lập Tổ Thẩm định đấu thầu;

2. Khái quát về gói thầu

2.1 Nội dung chính của gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4.
- Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT 8%): **3.530.994.479 đồng**.
- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.
- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, một giai đoạn một túi hồ sơ. Gói thầu áp dụng quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Dự kiến 60 ngày, trong đó thời gian nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu là 10 ngày.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 146 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian nhà thầu cung cấp hàng hóa là trong vòng 126 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thời gian nghiệm thu hàng hóa là trong vòng 20 ngày.
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

2.2 Cơ sở pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu

- Quyết định số 2395/QĐ-NĐPM ngày 26/12/2026 về việc phê duyệt dự toán mua sắm: Mua vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4.
- Quyết định số 02/QĐ-NĐPM ngày 04/01/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự toán mua sắm: Mua vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4.
- Quyết định số 219/QĐ-NĐPM ngày 02/02/2026 về việc phê duyệt E-HSMT - Gói thầu: “Cung cấp vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4”.
- E-HSMT - Gói thầu: “Cung cấp vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4”, được phát hành ngày 02/02/2026.

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

3.1 Tóm tắt quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

- Thời gian phát hành E-HSMT từ ngày 02/02/2026 đến 10 giờ 00 ngày 13/02/2026.
- Thông báo mời thầu (E-TBMT) được đăng tải trên trang muasamcong.mpi.gov.vn (Số IB2600017517-00 đăng tải ngày 02/02/2026) và Báo Đấu thầu (số 24 ngày 04/02/2026);
- Theo biên bản mở thầu ngày 13/02/2026 và Báo cáo số 153/KHVT ngày 13/02/2026 về việc mở thầu, có 02 nhà thầu nộp E-HSDT đúng thời hạn như sau:
 - + Liên danh VN KD (Liên danh Công ty TNHH Kỹ thuật tự động hóa Vi Na và Công ty TNHH Thương mại sản xuất Kiên Dũng);
 - + Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoa Đông.

3.2 Tóm tắt quá trình đánh giá E-HSDT

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 60/BC-NĐPM ngày 09/4/2026 của Tổ Chuyên gia đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: “Cung cấp vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4”:

a) Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT:

Sau khi kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT của các nhà thầu, Tổ Chuyên gia kết luận như sau:

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh VN KD	Đạt
2	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoa Đông	Đạt

b) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm:

Sau khi kiểm tra, đánh giá E-HSĐT về năng lực, kinh nghiệm, Tổ Chuyên gia kết luận như sau:

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh VN KD	Đạt
2	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoa Đông	Đạt

c) Kết quả đánh giá về kỹ thuật:

Sau khi kiểm tra, đánh giá E-HSĐT về kỹ thuật, Tổ Chuyên gia kết luận như sau:

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh VN KD	Không đạt
2	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoa Đông	Không đạt

❖ Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT:

- E-HSĐT của Liên danh VN KD không đáp ứng yêu cầu và bị loại. Lý do: Nhà thầu không cung cấp tài liệu kỹ thuật cho hàng hóa chào thầu theo quy định tại điểm a khoản 1.2 Chương V E-HSMT và không nêu thông tin về số đợt giao hàng theo quy định tại điểm b khoản 1.3 Chương V E-HSMT.

Chủ đầu tư đã gửi văn bản số 443/NĐPM-KHVT ngày 13/3/2026 đề nghị nhà thầu bổ sung làm rõ nội dung này, tuy nhiên, hết hạn trả lời làm rõ nhà thầu không phản hồi.

- E-HSĐT của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoa Đông không đáp ứng yêu cầu và bị loại. Lý do: Nhà thầu không cung cấp tài liệu kỹ thuật cho hàng hóa chào thầu theo quy định tại điểm a khoản 1.2 Chương V E-HSMT và không nêu thông tin về số đợt giao hàng theo quy định tại điểm b khoản 1.3 Chương V E-HSMT.

Chủ đầu tư đã gửi văn bản số 444/NĐPM-KHVT ngày 13/3/2026 đề nghị nhà thầu bổ sung làm rõ nội dung này, tuy nhiên, hết hạn trả lời làm rõ nhà thầu không phản hồi.

d) Đề nghị kết quả lựa chọn nhà thầu của Tổ Chuyên gia:

Sau khi đánh giá E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT, Tổ Chuyên gia kết luận và kiến nghị như sau:

- Hủy thầu - Gói thầu: “Cung cấp vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4”.
- Lý do hủy thầu: Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT.

Căn cứ hủy thầu: Điểm a Mục 32.1 Chương I E-HSMT.

4. Tổ chức thẩm định

a) Cơ sở pháp lý thành lập Tổ Thẩm định đấu thầu:

Tổ Thẩm định đấu thầu được giao nhiệm vụ thẩm định đấu thầu tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ theo Quyết định 130/QĐ-NĐPM ngày 21/01/2026 của Ông Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ về việc thành lập Tổ Thẩm định đấu thầu.

b) Thành phần Tổ Thẩm định đấu thầu:

Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong Tổ Thẩm định đấu thầu tại **Bảng số 01**:

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong Tổ Thẩm định đấu thầu	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Quốc Hoàng	Tổ trưởng	Chịu trách nhiệm chung, tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
2	Nguyễn Hữu Trí	Phó tổ trưởng	Tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
3	Trần Thiện Phú	Thành viên	Tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
4	Nguyễn Đức Thảo	Thành viên	Tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong Tổ Thẩm định đấu thầu	Phân công công việc của các thành viên
5	Nguyễn Bá Tuyên	Thành viên	Tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
6	Mai Thị Xuân Hương	Thành viên	Tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

c) Cách thức làm việc:

Tổ Thẩm định đấu thầu làm việc theo nhóm, bao gồm tối thiểu: Tổ trưởng hoặc Phó Tổ trưởng, 01 chuyên viên pháp chế. Các thành viên xem xét hồ sơ và thảo luận tập thể để đưa ra kết quả thẩm định chung cho các nội dung cần thẩm định. Trường hợp có bất kỳ thành viên nào của Tổ Thẩm định đấu thầu không thống nhất ý kiến với quyết định chung của Tổ thì thành viên đó có quyền bảo lưu ý kiến.

Trường hợp Tổ trưởng vắng mặt ở Công ty, Phó Tổ trưởng sẽ thực hiện ký báo cáo thẩm định.

Chúng chỉ đào tạo về đấu thầu và Bản cam kết của các thành viên trong Tổ Thẩm định đấu thầu: Lưu tại Phòng Hành chính và Lao động của Công ty.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.	Không áp dụng	

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
2	Quyết định phê duyệt dự toán: Quyết định số 2395/QĐ-NĐPM ngày 26/12/2026.	X	
3	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 02/QĐ-NĐPM ngày 04/01/2026.	X	
4	Quyết định phê duyệt E-HSMT: Quyết định số 219/QĐ-NĐPM ngày 02/02/2026.	X	
5	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia: Quyết định số 2012/QĐ-NĐPM ngày 18/10/2024.	X	
6	Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện: Báo cáo số 60/BC-NĐPM ngày 09/4/2026.	X	
7	Văn bản xử lý tình huống trong đấu thầu		-
8	Văn bản liên quan: - Biên bản mở thầu ngày 13/02/2026. - Báo cáo về việc mở thầu số 153/KHVT ngày 13/02/2026. - Văn bản yêu cầu làm rõ của Chủ đầu tư: + Văn bản số 443/NĐPM-KHVT ngày 13/3/2026 gửi Liên danh VN KD; + Văn bản số 444/NĐPM-KHVT ngày 13/3/2026 gửi Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoa Đông.	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý:

Cơ sở pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu này đã tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Các thành viên Tổ chuyên gia đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 19 Luật Đấu thầu (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 4 Luật số 57/2024/QH15 và

khoản 49 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15) và Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

2.1 Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Ngày phê duyệt: 04/01/2026 Ngày đăng tải: 07/01/2026	X	
2	E-TBMT	Muasamcong: 02/02/2026 Báo Đấu thầu: Số 24 ngày 04/02/2026	X	
3	Thời điểm phát hành E-HSMT, thời gian chuẩn bị E-HSDT	Thời điểm phát hành E-HSMT: 02/02/2026 Thời gian chuẩn bị E-HSDT: 10 ngày (17:40 ngày 02/02/2026 đến 10:00 ngày 13/02/2026)	X	
4	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường	-	-	-
5	Thời gian yêu cầu làm rõ E-HSMT của nhà thầu	-	-	-
6	Thời gian làm rõ E-HSMT của Chủ đầu tư	-	-	-

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
7	Thời gian sửa đổi E-HSMT	-		-
8	Thời điểm đóng thầu	10:00 ngày 13/02/2026	X	
9	Gia hạn thời điểm đóng thầu	-		-
10	Mở thầu (<i>Thời điểm mở thầu hoàn thành</i>)	11:52 ngày 13/02/2026	X	
11	Thời gian đánh giá E-HSDT	Từ ngày 13/02/2026 đến ngày 09/4/2026 Tổng số ngày đánh giá: 35 ngày làm việc	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Thời gian trong quá trình trong quá trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu này đã tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Tuy nhiên, tổng thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu dài hơn thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu được phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (60 ngày), Tổ chuyên gia cần lưu ý để bảo đảm thời gian phù hợp với Kế hoạch đã phê duyệt.

2.2 Nội dung đánh giá E-HSDT

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá E-HSDT:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá E-HSDT được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật		

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính		-

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Tổ Chuyên gia đã thực hiện việc đánh giá E-HSĐT theo yêu cầu của E-HSMT và trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

- Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia: Không có.
- Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên: Không có.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG TỔ THẨM ĐỊNH ĐẤU THẦU

Không có ý kiến khác biệt, bảo lưu của thành viên tham gia thẩm định.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 05** dưới đây:

Bảng số 05

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu	X	

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật		
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính		
4.1	Nội dung đánh giá về tài chính		-

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Về cơ sở pháp lý: Cơ sở pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu này đã tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Về kết quả đánh giá: Tổ Chuyên gia đã thực hiện việc đánh giá các E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC.

Về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch: Quá trình tổ chức đấu thầu của gói thầu bảo đảm về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch giữa các nhà thầu.

Tổ Thẩm định đấu thầu thống nhất với đề nghị của Tổ Chuyên gia về kết quả đánh giá các E-HSDT.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ Chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại Báo cáo thẩm định này, Tổ Thẩm định đấu thầu kiến nghị Ông Giám đốc Công ty xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: “Cung cấp vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4” thuộc dự toán mua vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4, theo các nội dung sau:

- Hủy thầu - Gói thầu: “Cung cấp vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4”.
- Lý do hủy thầu: Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT.

- Căn cứ hủy thầu: Điểm a Mục 32.1 Chương I E-HSMT.
Tổ thẩm định đấu thầu kính báo cáo Ông Giám đốc Công ty.
Trân trọng./.

Thành viên tham gia thẩm định:

Chuyên viên PC

Phó Trưởng phòng KTAT&MT

Mai Thị Xuân Hương

Trần Thiện Phú

Phó Trưởng phòng TCKT

Phó Quản đốc PXVH2

Nguyễn Đức Thảo

Nguyễn Bá Tuyển

PHÓ TỔ TRƯỞNG
Phó Trưởng phòng HCLĐ

TỔ TRƯỞNG
Trưởng phòng HCLĐ

Nguyễn Hữu Trị

Nguyễn Quốc Hoàng

Nơi nhận:

- Như trên;
- P. KHVT;
- Lưu: Tổ TĐĐT.

PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN
VIỆC THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Đính kèm Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu)

Stt	Nội dung	Ghi chú
1	Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu số 60/BC-NĐPM ngày 09/4/2026.	Bản chính
2	Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu.	Bản in từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
3	Quyết định phê duyệt dự toán: Quyết định số 2395/QĐ-NĐPM ngày 26/12/2026.	Bản chính
4	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 02/QĐ-NĐPM ngày 04/01/2026.	Bản chính
5	Quyết định phê duyệt E-HSMT: Quyết định số 219/QĐ-NĐPM ngày 02/02/2026.	Bản chính
6	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia: Quyết định số 2012/QĐ-NĐPM ngày 18/10/2024.	Bản photo
7	Văn bản liên quan: - Biên bản mở thầu ngày 13/02/2026. - Báo cáo về việc mở thầu số 153/KHVT ngày 13/02/2026. - Văn bản yêu cầu làm rõ của Chủ đầu tư: + Văn bản số 443/NĐPM-KHVT ngày 13/3/2026 gửi Liên danh VN KD; + Văn bản số 444/NĐPM-KHVT ngày 13/3/2026 gửi Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoa Đông.	Bản in từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia/ Bản photo
8	Cam kết và chứng chỉ đào tạo về đấu thầu của các thành viên trong tổ chức thẩm định.	Lưu tại Phòng HCLĐ của Công ty