

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

DANH SÁCH NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Gói thầu: Nâng cấp, bổ sung các chức năng mới và bảo trì phần mềm ElogBook

Kính gửi: Ông Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Thị trường điện

Trên cơ sở Báo cáo số 70/BC-GENCO3 ngày 19/3/2026 của Tổ chuyên gia về việc đánh giá E-HSĐXKT - Gói thầu: Nâng cấp, bổ sung các chức năng mới và bảo trì phần mềm ElogBook và các tài liệu liên quan kèm theo,

Kết quả thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu (Luật số 57/2024/QH15);

- Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công (Luật số 90/2025/QH15);

- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu ;

- Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;
- Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần về việc ban hành Quy chế phân cấp của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;
- Quyết định số 3684/QĐ-GENCO3 ngày 01/11/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc ban hành Quy định ủy quyền giải quyết công việc trong Cơ quan Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần ;
- Quyết định số 833/QĐ-GENCO3 ngày 18/3/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc phân công nhiệm vụ, công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc ;
- Quyết định số 2078/QĐ-GENCO3 ngày 28/6/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ, công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc ;
- Quyết định số 151/QĐ-GENCO3 ngày 18/01/2024 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định các gói thầu của Tổng Công ty và các đơn vị trình Tổng Công ty phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền.

2. Khái quát về gói thầu

2.1. Nội dung chính của gói thầu

- Tên gói thầu: Nâng cấp, bổ sung các chức năng mới và bảo trì phần mềm ElogBook.
- Giá gói thầu : **1.497.000.000 VND** (*Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu đồng chẵn*).
- (*Dịch vụ triển khai phần mềm là đối tượng không chịu thuế GTGT*)
- Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản và Vốn sản xuất kinh doanh.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, áp dụng đấu thầu qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Dự kiến 50 ngày.
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 13 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong đó:
 - + Thời gian thực hiện và hoàn tất công việc: trong vòng 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Cụ thể:

- Thời gian hoàn thành nâng cấp, bổ sung các chức năng của phần mềm: 05 tháng.
 - Thời gian bảo trì phần mềm: 12 tháng.
- + Thời gian nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng: trong vòng 01 tháng kể từ ngày nhà thầu hoàn tất công việc.

2.2. Cơ sở pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu

- Quyết định số 4150/QĐ-GENCO3 ngày 05/12/2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc phê duyệt dự toán chi phí nâng cấp phần mềm ElogBook;
- Quyết định số 4384/QĐ-GENCO3 ngày 22/12/2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Chi phí nâng cấp phần mềm ElogBook;
- Quyết định số 301/QĐ-GENCO3 ngày 27/01/2026 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu - Gói thầu: Nâng cấp, bổ sung các chức năng mới và bảo trì phần mềm ElogBook;
- Biên bản mở E-HSDXKT vào lúc 10 giờ 06 phút ngày 25/02/2026;
- Báo cáo số 70/BC-GENCO3 ngày 19/3/2026 của Tổ chuyên gia về việc đánh giá E-HSDXKT - Gói thầu: Nâng cấp, bổ sung các chức năng mới và bảo trì phần mềm ElogBook.

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu:

3.1 Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu:

| Stt | Nội dung | |
|-----|--|---|
| 1 | Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu | |
| 2 | Đăng tải KHLCNT | Đăng KHLCNT trên Hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia, số PL2500369507-00 đăng tải ngày 27/12/2025 |
| 3 | Mời thầu | |
| 3.1 | Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E- HSMT | Trên Hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia số IB2600019630-00 đăng tải ngày 17/12/2025 đăng tải ngày 27/01/2026 |
| 3.2 | Làm rõ E-HSMT (nếu có) | Không có |
| 3.3 | Sửa đổi E-HSMT (nếu có) | Không có |
| 3.4 | Thời điểm đóng thầu | 10h00 ngày 25/2/2026 |
| 4 | Mở thầu | |
| 4.1 | Thời gian mở thầu | 10h06 ngày 25/02/2026 trên Hệ thống mạng |

| Stt | Nội dung | |
|-----|--|---------------------------------------|
| | | đấu thầu Quốc gia |
| 4.2 | Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có) | Không có |
| 5 | Thực hiện báo cáo đánh giá E-HSDXKT | |
| 5.1 | Thời gian thực hiện báo cáo đánh giá E-HSDXKT | Từ ngày 25/02/2026 đến ngày 19/3/2026 |

3.2 Các vấn đề trong quá trình đánh giá E-HSDT, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống: không có

3.3 Tóm tắt quá trình đánh giá E-HSDXKT:

Báo cáo số 70/BC-GENCO3 ngày 19/3/2026 của Tổ chuyên gia về việc đánh giá E-HSDXKT - Gói thầu: Nâng cấp, bổ sung các chức năng mới và bảo trì phần mềm ElogBook như sau:

a. Biên bản mở thầu: Theo kết quả mở thầu ngày 25/02/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

| Stt | Tên nhà thầu | Hiệu lực E-HSDXKT | Thời gian thực hiện gói thầu |
|-----|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | Công ty CP Giải pháp Quản lý SSG | 90 ngày | 5 tháng |
| 2 | Công ty TNHH Công nghệ THK | 90 ngày | 13 tháng |

b. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của E-HSDXKT:

- Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDXKT được tổng hợp theo bảng sau:

| Stt | Tên nhà thầu | Kết luận (Đạt, không đạt) |
|-----|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | Công ty CP Giải pháp Quản lý SSG | Đạt |
| 2 | Công ty TNHH Công nghệ THK | Đạt |

- Thuyết minh về các trường hợp E-HSDXKT không hợp lệ: không có

c. Đánh giá chi tiết về E-HSĐXKT:

- E-HSĐXKT của các nhà thầu được đánh giá về kỹ thuật:

| Stt | Tên nhà thầu | Kết quả đánh giá |
|-----|----------------------------------|------------------|
| 1 | Công ty CP Giải pháp Quản lý SSG | Không đạt |
| 2 | Công ty TNHH Công nghệ THK | Không đạt |

- Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSĐXKT (nếu có)):

* Công ty CP Giải pháp Quản lý SSG không đáp ứng yêu cầu vì E-HSĐXKT không đạt mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với tiêu chuẩn đánh giá tại:

+ Mục 3.2.2: Nhà thầu trình bày phương pháp luận không phù hợp với nhiệm vụ được nêu tại Mục II Chương V của E-HSMT (E-HSMT yêu cầu Backend lập trình trên nền tảng công nghệ .Net nhưng phương pháp luận trình bày Backend lập trình bằng công nghệ Java).

+ Mục 4.3 (Nhân sự chủ chốt - Chuyên viên kiểm thử phần mềm), mục 4.5 (Nhân sự chủ chốt - Chuyên viên phát triển, thiết kế 1), mục 4.6 (Nhân sự chủ chốt - Chuyên viên phát triển, thiết kế 2), mục 4.7 (Nhân sự chủ chốt - Chuyên viên phát triển, thiết kế 3): nhà thầu không đề xuất nhân sự theo yêu cầu E-HSMT.

* Công ty TNHH Công nghệ THK không đáp ứng yêu cầu vì E-HSĐXKT không đạt mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với tiêu chuẩn đánh giá tại:

+ Mục 4.2.1 (Nhân sự chủ chốt - Chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm), nhân sự Xương Hoàng Long không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT về trình độ chuyên ngành phù hợp (không thuộc các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin (Theo quy định Thông tư 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/06/2022 của Bộ TTTT)

- Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

d. Đề nghị của TCGĐT:

Sau khi đánh giá E-HSĐXKT theo yêu cầu của E-HSMT, TCGĐT kiến nghị: hủy thầu - Gói thầu “Nâng cấp, bổ sung các chức năng mới và bảo trì phần mềm ElogBook” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15: *“Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu”*.

4. Tổ chức thẩm định

- a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ thẩm định:

Việc thẩm định được thực hiện bởi các thành viên Tổ thẩm định thành lập theo Quyết định số 151/QĐ-GENCO3 ngày 18/01/2024 và sự phân công của Tổ trưởng Tổ thẩm định theo tính chất của gói thầu.

b) Thành phần đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định tại Bảng số 1.

Bảng số 1

| STT | Họ và tên | Chức vụ, vị trí trong tổ thẩm định | Phân công công việc của các thành viên |
|-----|-------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều | Tổ trưởng | Phụ trách chung Tham gia thẩm định |
| 2 | Ông Trần Bình Trọng | Thành viên | Tham gia thẩm định |
| 3 | Bà Tống Hương Quỳnh | Thành viên | Tham gia thẩm định |
| 4 | Bà Nguyễn Hồ Thị Vy | Thành viên | Tham gia thẩm định |

c) Cách thức làm việc:

Kết quả thẩm định được tổng hợp theo nguyên tắc lấy ý kiến và quyết định theo đa số, khi một thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt đối với các thành viên còn lại thì được quyền bảo lưu ý kiến, ghi nhận vào báo cáo thẩm định và trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

| TT | Nội dung kiểm tra | Kết quả kiểm tra | |
|----|--------------------------------------|------------------|----------|
| | | Có | Không có |
| 1 | Quyết định về việc phê duyệt dự toán | X | |

| TT | Nội dung kiểm tra | Kết quả kiểm tra | |
|----|---|------------------|----------|
| | | Có | Không có |
| | Quyết định số 4150/QĐ-GENCO3 ngày 05/12/2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc phê duyệt dự toán chi phí nâng cấp phần mềm ElogBook. | | |
| 2 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quyết định số 4384/QĐ-GENCO3 ngày 22/12/2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Chi phí nâng cấp phần mềm ElogBook. | X | |
| 3 | Quyết định phê duyệt E-HSMT: - Quyết định số 301/QĐ-GENCO3 ngày 27/01/2026 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu - Gói thầu: Nâng cấp, bổ sung các chức năng mới và bảo trì phần mềm ElogBook. | X | |
| 4 | Quyết định thành lập tổ chuyên gia: Quyết định số 151/QĐ-GENCO3 ngày 18/01/2024 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định các gói thầu của Tổng Công ty và các đơn vị trình Tổng Công ty phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền. | X | |
| 5 | Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện: Báo cáo số 70/BC-GENCO3 ngày 19/3/2026 của Tổ chuyên gia về việc đánh giá E-HSĐXKT - Gói thầu: Nâng cấp, bổ sung các chức năng mới và bảo trì phần mềm ElogBook. | X | |

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Cơ sở pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu này đã tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

2.1. Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

| TT | Nội dung kiểm tra | Thời gian thực tế thực hiện | Kết quả thẩm định | |
|----|--|---|-------------------|----------------|
| | | | Tuân thủ | Không tuân thủ |
| 1 | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Ngày phê duyệt: 22/12/2025 Ngày đăng tải: 27/12/2025 | X | |
| 2 | Thông báo mời thầu | Ngày 17/12/2025 và ngày 25/12/2025 | X | |
| 3 | Thời điểm phát hành E-HSMT, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu | Từ ngày 27/01/2026 đến ngày 25/02/2026 | X | |
| 4 | Thời điểm đóng thầu | 10h00 ngày 25/02/2026 | X | |
| 5 | Mở thầu | 10h06 ngày 25/02/2026 | X | |
| 6 | Thời gian đánh giá E-HSDT | 22 ngày (Từ ngày 25/02/2026 đến ngày 19/3/2026) | X | |

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 02, thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu này đã tuân thủ theo quy định của Điều 45 Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15).

2.2. Nội dung đánh giá E-HSDXKT:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá E-HSDXKT:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá E-HSDXKT được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

| TT | Nội dung kiểm tra | Kết quả thẩm định | |
|----|--|-------------------|----------------|
| | | Tuân thủ | Không tuân thủ |
| 1 | Nội dung đánh giá tính hợp lệ của E-HSDXKT | X | |

| TT | Nội dung kiểm tra | Kết quả thẩm định | |
|----|-------------------------------|-------------------|----------------|
| | | Tuân thủ | Không tuân thủ |
| 2 | Nội dung đánh giá về kỹ thuật | X | |

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá E-HSDXKT

TCGĐT về cơ bản đã thực hiện việc đánh giá E-HSDXKT theo yêu cầu của E-HSMT và trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ): Không có.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): Không có.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

| TT | Nội dung kiểm tra | Ý kiến thẩm định | |
|-----|---|------------------|------------------|
| | | Thông nhất | Không thông nhất |
| 1 | Căn cứ pháp lý | X | |
| 2 | Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu | X | |
| 3 | Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật | | |
| 3.1 | Nội dung đánh giá tính hợp lệ | X | |
| 3.2 | Nội dung đánh giá về kỹ thuật | X | |

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Về cơ sở pháp lý: Tổ Chuyên gia đấu thầu đã thực hiện việc đánh giá E-HSDXKT theo yêu cầu của E-HSMT trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Về kết quả đánh giá: nội dung đánh giá E-HSDXKT phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Về tính cạnh tranh, công bằng: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu về cơ bản đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu.

Về tính minh bạch, công khai trong việc đăng tải thông tin, mở thầu: Việc đăng tải thông tin, mở thầu của gói thầu về đã tuân thủ quy định về đảm bảo tính minh bạch, công khai.

Tổ thẩm định thống nhất với đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu về kết quả đánh giá E-HSDXKT.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về danh sách E-HSDXKT và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kính kiến nghị Ông Phó Tổng Giám đốc xem xét cho phép hủy thầu - Gói thầu “Nâng cấp, bổ sung các chức năng mới và bảo trì phần mềm ElogBook” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15: *“Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu”*.

Tổ thẩm định kính báo cáo Ông Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Trân trọng./.

Các thành viên Tổ thẩm định:

TỔ TRƯỞNG

Trần Bình Trọng

Tống Hương Quỳnh

Nguyễn Hồ Thị Vy

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban: QLĐTXD;
- Lưu: PC.

PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC
THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDXKT
(Đính kèm theo Báo cáo thẩm định số 34/BC-GENCO3 ngày 01/4/2026)

| TT | Nội dung | Ghi chú |
|----|--|---------|
| 1 | Báo cáo số 70/BC-GENCO3 ngày 19/3/2026 của Tổ chuyên gia về việc đánh giá E-HSDXKT - Gói thầu: Nâng cấp, bổ sung các chức năng mới và bảo trì phần mềm ElogBook. | |
| 2 | E-HSDXKT của nhà thầu. | |
| 3 | Biên bản mở E-HSDXKT ngày 25/02/2026. | |
| 4 | E-HSMT Gói thầu: Nâng cấp, bổ sung các chức năng mới và bảo trì phần mềm ElogBook. | |
| 5 | Quyết định số 151/QĐ-GENCO3 ngày 18/01/2024 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định các gói thầu của Tổng Công ty và các đơn vị trình Tổng Công ty phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền. | |
| 6 | Quyết định số 4150/QĐ-GENCO3 ngày 05/12/2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc phê duyệt dự toán chi phí nâng cấp phần mềm ElogBook. | |
| 7 | Quyết định số 4384/QĐ-GENCO3 ngày 22/12/2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Chi phí nâng cấp phần mềm ElogBook. | |
| 8 | Quyết định số 301/QĐ-GENCO3 ngày 27/01/2026 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu - Gói thầu: Nâng cấp, bổ sung các chức năng mới và bảo trì phần mềm ElogBook. | |