

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1. Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ:		
Nêu rõ và đầy đủ tính hiệu quả của từng công việc về duy trì hệ đường, tuyến phố (bê tông alphas, bê tông xi măng, vỉa hè, rãnh thoát nước)	Nêu rõ ràng và đầy đủ tính hiệu quả của từng công việc về quản lý, bảo trì đường giao thông phù hợp với điều kiện thực tế.	Đạt
	không nêu rõ ràng và đầy đủ tính hiệu quả hoặc có nêu nhưng thiếu, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với điều kiện thực tế.	Không đạt
2. Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc		
Nêu rõ mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc về quản lý, bảo trì đường giao thông (bê tông alphas, bê tông xi măng, vỉa hè, rãnh thoát nước) cụ thể các công việc như sau: - Am hiểu về hiện trạng hệ thống đường giao thông trong phạm vi gói thầu. - Am hiểu về quy trình thực hiện việc về quản lý, bảo trì đường giao thông (lòng, mặt đường, nẹp vệt, sửa chữa ga rãnh, vỉa hè) - Mô tả về hiện trạng, quy mô, vị trí, đặc điểm, điều kiện tự nhiên, xã hội của khu vực thuộc gói thầu.	Có thuyết minh rõ ràng, đầy đủ hợp lý về các nội dung theo yêu cầu.	Đạt
	Có thuyết minh không đầy đủ các nội dung theo yêu cầu hoặc không đúng, không phù hợp hoặc không có thuyết minh.	Không đạt
3. Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức		

cung cấp dịch vụ		
<p>Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức về duy trì hệ đường, tuyến phố (bê tông alphas, bê tông xi măng, vỉa hè, rãnh thoát nước)</p>	<p>Nêu rõ ràng tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức về duy trì hệ đường, tuyến phố (bê tông alphas, bê tông xi măng, vỉa hè, rãnh thoát nước) phù hợp với điều kiện thực tế</p> <p>- Giải pháp kỹ thuật có kèm theo bản vẽ biện pháp thi công hợp lý, khả thi theo yêu cầu, phù hợp với điều kiện của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công, nhân lực bố trí.</p>	Đạt
	<p>Không nêu rõ ràng tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức duy trì hệ đường, tuyến phố (bê tông alphas, bê tông xi măng, vỉa hè, rãnh thoát nước) hoặc có nêu nhưng thiếu, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với điều kiện thực tế</p> <p>- Không kèm theo bản vẽ biện pháp thi công hoặc bản vẽ biện pháp thi công không phù hợp</p>	Không đạt
4. Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện		
<p>4.1 Trình bày biện pháp đảm bảo chất lượng trong thi công gồm:</p> <p>- Sơ đồ và thuyết minh quy trình lập biện pháp thi công, tổ chức giám sát, thi công, kiểm tra, nghiệm thu kiểm soát chất lượng thi công, Quản lý chất lượng máy móc, thiết bị thi công. Quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thi công</p> <p>- Biện pháp quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công.</p>	<p>Đề xuất đủ và hợp lý đối với các nội dung bên, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công</p>	Đạt
	<p>Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu đối với các nội dung nêu bên hoặc đề xuất biện pháp không hợp lý</p>	Không đạt

<ul style="list-style-type: none"> - Trách nhiệm của nhà thầu trong thi công xây dựng công trình theo quy định. - Biện pháp quản lý tài liệu, hồ sơ, nghiệm thu, thanh quyết toán. 		
<p>4.2 Trình bày biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản. - Biện pháp bảo quản vật liệu, vật tư, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão 	<p>Trình bày đầy đủ các nội dung bên. Có thuyết minh hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.</p>	<p>Đạt</p>
	<p>Không đáp ứng nội dung trên.</p>	<p>Không đạt</p>
<p>5. Tiến độ thực hiện</p>		
<p>5.1 Tiến độ thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo thời gian thi công không quá 365 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công - Có biểu tiến độ, biểu đồ huy động nhân lực, biểu đồ huy động thiết bị. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 365 ngày. - Có biểu tiến độ, biểu đồ huy động nhân lực, biểu đồ huy động thiết bị khả thi và phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ. 	<p>Đạt</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 365 ngày. - Thiếu một trong các biểu đồ tiến độ/nhân lực/thiết bị hoặc một trong các biểu đồ không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật. 	<p>Không đạt</p>
<p>5.2 Tính phù hợp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giữa bố trí thiết bị thực hiện các hạng mục, tiến độ và biện pháp thực hiện các hạng mục công việc - Giữa bố trí nhân lực và tiến độ, biện pháp và biểu đồ nhân lực 	<p>Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung.</p>	<p>Đạt</p>
	<p>Đề xuất không đủ 2 nội dung.</p>	<p>Không đạt</p>
<p>6. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các an toàn lao động</p>		

6.1 Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường: - Có các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường đầy đủ, hợp lý. - Có đề xuất phương án vận chuyển phế thải, xử lý và đổ thải.	Trình bày đầy đủ, chi tiết các nội dung. Có phương án vận chuyển.	Đạt
	Không đáp ứng nội dung trên.	Không đạt
6.2 Biện pháp phòng cháy, chữa cháy	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu	Đạt
	Không có biện pháp hoặc có nhưng sơ sài, thiếu, không khả thi.	Không đạt
6.3 Biện pháp an toàn lao động gồm: - Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; - Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; - An toàn giao thông ra vào công trường; - Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề; Bảo vệ các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh; - An toàn cho cư dân xung quanh công trường;	- Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. - Có bản vẽ biện pháp đảm bảo an toàn lao động	Đạt
	- Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; không trình bày đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. - Không có bản vẽ biện pháp đảm bảo an toàn lao động.	Không đạt
7. Uy tín của nhà thầu		
Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC tương tự của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025. Nhà thầu có cam kết kèm theo. (Đối với nhà thầu liên danh, từng thành viên trong liên danh phải có cam kết đáp ứng yêu cầu)	Đáp ứng yêu cầu.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu	Không đạt

Kết luận	Tất cả các tiêu chuẩn được xác định là đạt	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt