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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
[bookmark: _Hlk532217855]         1.1. Tên gói thầu: Gói thầu 05.TH.26: Xử lý khoảng cách pha - đất các khoảng cột 183-184 (TK 387-386), 233-234 (TK 337-336) đường dây 500kV 574,564 NMĐ Nghi Sơn 2 - 573,574 T500 Nho Quan (T500NQ).
1.2. Địa điểm thực hiện: Thi công tại các khoảng cột 183-184 (TK 387-386), 233-234 (TK 337-336) đường dây 500kV 574,564 NMĐ Nghi Sơn 2 - 573,574 T500 Nho Quan (T500NQ).
1.3. Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày
1.4. Mục đích gói thầu: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện toàn bộ các nội dung công việc để hoàn thành thi công hạng mục công trình: 
Xử lý san gạt khoảng cách pha - đất các khoảng cột 183-184 (TK 387-386), 233-234 (TK 337-336) đường dây 500kV 574,564 NMĐ Nghi Sơn 2 - 573,574 T500 Nho Quan (T500NQ) mạch đơn.
1.4. Phạm vi công việc của gói thầu
	STT
	Nội dung công việc
	
Đơn vị

	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Công trình: Xử lý san gạt khoảng cách pha - đất khoảng cột 183-184 (TK 387-386) đường dây 500kV 574,564 NMĐ Nghi Sơn 2 - 573,574 T500 Nho Quan (T500NQ) mạch đơn.
	
	
	

	1.1
	Đào đất cấp 3 (Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá) bằng thủ công khu vực sạt sườn, vi phạm khoảng cách an toàn theo quy phạm.
	m3
	2.105,3
	

	1.2
	Vận chuyển đất cấp 3 bằng thủ công cự ly trung bình 75m, sườn đồi dốc 300 ra khỏi hành lang đường dây. 
	m3
	2.105,3
	

	2
	Công trình: Xử lý san gạt khoảng cách pha - đất khoảng cột 233-234 (TK 337-336) đường dây 500kV 574,564 NMĐ Nghi Sơn 2 - 573,574 T500 Nho Quan (T500NQ) mạch đơn.
	
	
	

	2.1
	Đào đất cấp 3 (Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá) bằng thủ công khu vực sạt sườn, vi phạm khoảng cách an toàn theo quy phạm.
	m3
	2.532,71
	

	2.2
	Vận chuyển đất cấp 3 bằng thủ công cự ly trung bình 80m, sườn đồi dốc 300 ra khỏi hành lang đường dây. 
	m3
	[bookmark: _GoBack]2.532,71
	



- Những công việc mang tính chất phục vụ cho gói thầu (Công trình tạm thi công, rải đá dăm đường vận chuyển, đường tạm thi công (kể cả các khoản lệ phí nếu có), mặt bằng tập kết vật liệu; kho bãi, lán trại tạm, huy động máy bơm và bơm nước phục vụ thi công, các khoản phí liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi công của Nhà thầu, chặt cây, đào gốc cây, chi phí bồi thường cây cối hoa mầu trên đất mượn thi công…, vận chuyển vật tư vật liệu, vận chuyển chất thải, dụng cụ trang thiết bị thi công, chuyển quân đến công trường, vận chuyển vật tư thu hồi về kho của truyền tải điện (nếu có), hoàn thiện hoặc hoàn trả (trong trường hợp nhà thầu thi công làm hỏng) mặt bằng, ...) thì được hiểu là Nhà thầu phải thực hiện và chi phí đã nằm trong giá dự thầu.
- Nhà thầu có trách nhiệm tự đi khảo sát thực tế tại hiện trường, nghiên cứu kỹ các bản vẽ thiết kế để có phương án dự thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công trình theo thiết kế kỹ thuật.
- Đối với các hạng mục có số lượng chào theo “lô” như mô tả ở Mẫu số 1A: Trên cơ sở các bản vẽ tham khảo, Nhà thầu phải tính toán khối lượng phù hợp để dự thầu và được hiểu là Nhà thầu đã biết công việc này. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ nội dung công việc này mà không được tăng giá thầu.
Mục 2. Yêu cầu kỹ thuật
1. Tiêu chuẩn dùng thi công và nghiệm thu	
Trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, Nhà thầu phải tuân theo các tiêu chuẩn, qui trình, qui phạm, quy định có liên quan được liệt kê dưới đây:
Về quản lý chất lượng công trình
- Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014.
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ.
- Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2016 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- TCVN 4055 – 2012 : Tổ chức thi công
- TCVN 4252 – 2012 : Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
	- Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 21/02/2024 về Quy định giám sát thi công và nghiệm thu công trình Trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. 
- Tiêu chuẩn ngành: 11 TCN-19-2006: Quy phạm trang bị điện – Phần II – Hệ thống đường dẫn điện.
	- Phương án kỹ thuật các công trình: Xử lý san gạt khoảng cách pha - đất khoảng cột 183-184 (TK 387-386) đường dây 500kV 574,564 NMĐ Nghi Sơn 2 - 573,574 T500 Nho Quan (T500NQ) mạch đơn; Xử lý san gạt khoảng cách pha - đất khoảng cột 233-234 (TK 337-336) đường dây 500kV 574,564 NMĐ Nghi Sơn 2 - 573,574 T500 Nho Quan (T500NQ) mạch đơn.
2. Chuẩn bị mặt bằng thi công
Chủ đầu tư sẽ bàn giao mặt bằng xây dựng cho Nhà thầu tại hiện trường. Trường hợp có sai lệch so với bản vẽ hay không phù hợp với địa hình, địa chất hoặc bất cứ sai khác nào, Nhà thầu phải báo ngay cho Chủ đầu tư để giải quyết.
Nhà thầu có trách nhiệm đền bù hoa màu, công trình (đền bù thi công)… bị hư hại trong quá trình thi công và phải xin phép các lối ra vào tạm phục vụ vận chuyển vật tư, thiết bị.
Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công.
Nhà thầu phải xây dựng công trình tạm phục vụ thi công theo phương án tổ chức thi công được duyệt: Xây dựng kho bãi, lán trại tạm, phát quang dọn dẹp mặt bằng, đường, hệ thống điện nước, sinh hoạt…
3. Công tác thi công.
3.1 Đào đất:
a) Khoảng cột 183-184 (TK 387-386) đường dây 500kV 574,564 NMĐ Nghi Sơn 2 - 573,574 T500 Nho Quan (T500NQ)
	- Đào, san gạt đất cấp 3 bằng thủ công toàn bộ phần đất vi phạm khoảng cách đến dây dẫn pha C,A ( pha trái, giữa) ( San gạt đất phần sạt sườn phía dưới, ta luy dương pha C,A có chiều dài 95m, điểm rộng nhất 25,5m, điểm sâu nhất 1,77m) tại khoảng cột 183-184 cách cột 184 khoảng 20m.
- Vận chuyển đất đào bằng thủ công, cự ly trung bình 75m, sườn đồi dốc   300 (khi đào đất phải được thỏa thuận, và đền bù thực tế cho hộ dân).
b) Khoảng cột 233-234 (TK 337-336) đường dây 500kV 574,564 NMĐ Nghi Sơn 2 - 573,574 T500 Nho Quan (T500NQ).
	- Đào đất cấp 3 bằng thủ công toàn bộ phần đất sạt sườn vi phạm khoảng cách đến dây dẫn pha C,A,B ( pha trái, pha giữa, pha phải) ( San gạt đất phần sạt sườn phía dưới pha C,A,B có chiều dài 70m, chiều rộng tại điểm rộng nhất 33,8m,) tại khoảng cột 233-234 ( TK 337-336).
	- Vận chuyển đất đào bằng thủ công, cự ly trung bình 80m, sườn đồi dốc   300 (khi đào đất phải được thỏa thuận, và đền bù thực tế cho hộ dân).
3.2 Thu dọn và vệ sinh sau khi thi công
Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả dụng cụ thi công, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực, tất cả các chi phí này phải bao gồm trong giá chào thầu.
Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được giám sát của chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu 3 ngày.
3.3 Nghiệm thu, bàn giao
Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu, bao gồm: Ảnh chụp thể hiện phần ngầm trong quá trình thi công, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại, hồ sơ đền bù.
Trong thời gian nghiệm thu từng giai đoạn, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện thi công để xử lý ngay các trường hợp không đúng thiết kế theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Lưu ý tất cả các chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu.
Tham gia nghiệm thu và làm thủ tục bàn giao công trình cho đơn vị quản lý vận hành.
4. Biện pháp an toàn thi công
An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là yêu cầu hàng đầu của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu. Thi công trong điều kiện đường dây 500kV 574, 564 NMĐ Nghi Sơn 2 – 574, 573 T500 Nho Quan (T500NQ) đang vận hành, trong quá trình thi công phải đảm bảo khoảng cách an toàn từ người, phương tiện thô sơ, dụng cụ tới dây dẫn ≥ 10m. Chỉ được thi công bằng thủ công, không dùng máy móc để đào múc đất, không bắn mìn để đất đá bắn lên dây dẫn.  
Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một cán bộ an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.
Cán bộ an toàn phải thông thạo tất cả các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.
Tất cả các công nhân, các nhóm phải thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về xây dựng, kỹ thuật an toàn... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành. 
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm:
Hoàn toàn về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình. Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định trong qui trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng hiện hành.
Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị.
Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong qui trình thi công.
Không được làm việc khi trời tối, sắp có giông sét.
5. Thay đổi thiết kế và xử lý các trường hợp phát sinh
Trong quá trình thi công, nếu Nhà thầu phát hiện có trở ngại về mặt kỹ thuật, có sai sót trong thiết kế hoặc có yêu cầu thay đổi thiết kế cho phù hợp với hiện trường, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư để thống nhất biện pháp giải quyết. Mọi trường hợp thay đổi, xử lý đều phải có biên bản và có sự phê duyệt của cấp thẩm quyền.
Sau khi các thay đổi, xử lý được cấp thẩm quyền phê duyệt, nếu có phát sinh khối lượng, Nhà thầu phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán bổ sung. Dự toán bổ sung được lập trên cơ sở các đơn giá trúng thầu và các đơn giá khác được Chủ đầu tư chấp thuận.
Thời gian lập, phê duyệt thiết kế và dự toán bổ sung không tính vào thời gian thi công công trình của Nhà thầu.
6. Thông báo công việc, quản lý và giám sát công trình
Trước khi bắt đầu công việc, Nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hữu quan về tất cả các công việc sẽ thực hiện và phải xin giấy phép và thanh toán các lệ phí cấp phép theo quy định (nếu có).
Bất kỳ phạt vạ nào tới Chủ đầu tư do các hoạt động của Nhà thầu sẽ quy cho Nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ số tiền phạt nói trên vào giá trị sẽ thanh toán cho Nhà thầu.
Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 02 cán bộ có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để quản lý, giám sát công trình, và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được thực hiện.
Các Cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành hiện hành.
Các Cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của Cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Nhà thầu phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo đúng thiết kế.
Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng  tất cả khối lượng  công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.
Nhà thầu phải đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.
Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.
Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể.
[bookmark: _Toc20970584][bookmark: _Toc21234569][bookmark: _Toc21259176]7.  Yêu cầu về thiết bị và nhân lực
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, dụng cụ lao động cũng như bảo hộ và đảm bảo an toàn trong thi công. 
Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng trong thi công.
Nhà thầu phải có ít nhất 01 Cán bộ phụ trách về kỹ thuật để giám sát trực tiếp thi công, 01 cán bộ về an toàn lao động (Nhà thầu là tổ chức).
Cán bộ kỹ thuật, cán bộ an toàn lao động thường xuyên có mặt trên công trường, hướng dẫn chỉ đạo cho công nhân thực hiện đúng các qui trình, qui phạm trong thi công.
Để đảm bảo an toàn cho công trường trong thời gian thi công cũng như thời gian nghỉ cần có lực lượng bảo vệ trực 24/24. Tổ bảo vệ kết hợp với công an địa phương để có kế hoạch phối hợp hoạt động khi có những vụ việc về mất trật tự an ninh trong khu vực.
8. Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường 
Trước khi dự thầu, nhà thầu cần xem xét, khảo sát hiện trường, đánh giá hiện trạng mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, đường vận chuyển vật liệu, các công trình lân cận và các yếu tố liên quan, ảnh hưởng đến việc đấu thầu, sau này không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.
Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại trong quá trình thi công cho đối tượng bị hại do nguyên nhân thi công gây ra.
9. Tiến độ thi công
Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công (bảng tiến độ thanh ngang theo thời gian) đồng thời với hồ sơ dự thầu. Nếu cần thiết, Nhà thầu có thể đệ trình tiến độ thi công đã sửa đổi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận thầu sau khi đã thảo luận với Bên mời thầu. Nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.
Tiến độ của toàn bộ công trình là 150 ngày.
10. Kiểm tra và nghiệm thu
Trong quá trình thi công, mỗi lần chuyển bước thi công Nhà thầu phải báo cho giám sát của Chủ đầu tư biết để kiểm tra và nghiệm thu.
Việc nghiệm thu tổng thể được tiến hành sau khi Nhà thầu đã hoàn tất toàn bộ công việc. Khi nghiệm thu phải có đủ đại diện của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát.
11. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng: không
12. Bản vẽ hoàn công
Nhà thầu lập bản vẽ hoàn công với đầy đủ các số liệu đo đạc kiểm tra tại thực địa.
Sau khi kết thúc công trình, Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công, phải có đủ các nội dung như thực tế đã thi công được Bên mời thầu chấp nhận.	
Mục 3. Các bản vẽ: file đính kèm

