[bookmark: _GoBack]Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 
Phương pháp đánh giá: Đạt/Không đạt
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.
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	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	Kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ

	1
	Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc
	Trình bày am hiểu về tính chất, nội dung, phạm vi công việc và các đề xuất kỹ thuật đáp ứng tất cả các yêu cầu của E-HSMT
	Không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài, không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

	2
	Kế hoạch, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ
	Nhà thầu thuyết minh chi tiết về kế hoạch tổ chức cung cấp dịch vụ đáp ứng theo yêu cầu nêu tại Chương V Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT, cụ thể:
- Có Kế hoạch/ Phương án liên hệ với đơn vị cung cấp mặt bằng/đơn vị tổ chức sự kiện để chuẩn bị vật tư, vận chuyển đến nơi tổ chức sự kiện, đặt cọc tiền thi công gian hàng theo quy định của Ban quản lý tòa nhà.
- Trình bày giải pháp kỹ thuật, kế hoạch thi công, lắp đặt Cụm gian hàng theo mẫu thiết kế đã được duyệt (bao gồm: lắp đặt nguồn điện, sân khấu, màn hình led, hệ thống âm thanh, ánh sáng, phương án Phòng cháy chữa cháy...) hợp lý, phù hợp với gói thầu.
- Trình bày giải pháp kỹ thuật, kế hoạch thi công, lắp đặt Bục, kệ và khu trưng bày và Trang trí sự kiện. 
	Nhà thầu không thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không đáp ứng đầy đủ yêu cầu của E-HSMT

	3
	Cam kết chất lượng dịch vụ
	Có cam kết chất lượng dịch vụ đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT, đảm bảo gói thầu diễn ra đúng tiến độ
	Không có cam kết đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

	II
	Tiến độ thực hiện gói thầu

	1
	Tiến độ thực hiện gói thầu
	Tiến độ thực hiện gói thầu là 20 ngày, trong đó Tiến độ thi công, lắp đặt ≤ 05 ngày
	Tiến độ thực hiện không đáp ứng yêu cầu E-HSMT

	2
	Bảng tiến độ
	Có bảng tiến độ chi tiết các nội dung công việc cần thực hiện theo các giai đoạn hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng các yêu cầu được nêu tại Chương V của E-HSMT
	Không có Bảng tiến độ chi tiết đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

	III
	Bố trí nhân sự và thiết bị thực hiện gói thầu

	1
	Bố trí nhân sự và thiết bị thực hiện gói thầu
	- Nhà thầu cam kết bố trí đầy đủ nhân sự và thiết bị để thực hiện gói thầu, đảm bảo gói thầu diễn ra hiệu quả.
- Thuyết minh phương án bố trí nhân sự hợp lý kèm bảng phân công công việc cụ thể cho từng vị trí nhân sự phù hợp với phạm vi công việc yêu cầu tại Chương V Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.
	Không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

	IV
	Điều kiện thương mại

	1
	Cam kết đáp ứng các điều khoản thanh toán, điều kiện thương mại
	Nhà thầu cam kết đáp ứng các điều kiện thương mại của Chủ đầu tư (điều kiện về thanh toán, tạm ứng, và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư (nếu có))
	Không có cam kết đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

	V
	Uy tín nhà thầu

	1
	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu từ ngày 01/01/2023 tính đến thời điểm đóng thầu
	- Nhà thầu cam kết: 
Từ ngày 01/01/2023 tính đến thời điểm đóng thầu không vi phạm uy tín nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	Không có cam kết hoặc nhà thầu vi phạm về uy tín nhà thầu

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn trên đều xác định là “đạt”
	Một trong các tiêu chuẩn trên được xác định là “không đạt”



