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PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

[bookmark: _Toc395528539][bookmark: _Toc395529012][bookmark: _Toc427219495][bookmark: _Toc211756777]
QUY MÔ DỰ ÁN
1.1. [bookmark: _Toc211756778][bookmark: _Toc427219497]PHẦN ĐƯỜNG DÂY
[bookmark: _Toc103617033]Đường dây 500kV LNG Quỳnh Lập – Quỳnh Lưu được xây dựng với quy mô chủ yếu như sau:
· Điểm  đầu (ĐĐ)	: TBA 500kV LNG Quỳnh Lập;
· Điểm cuối (ĐC)	: TBA 500kV Quỳnh Lưu;
· Cấp điện áp		: 500kV;
· Số mạch 		: 02 mạch;
· Chiều dài tuyến	: khoảng 28,5km;
· Hành lang tuyến 	: trung bình 32m (từ tim tuyến ra mỗi phía 16m);
· Dây dẫn dự kiến	:Dây nhôm lõi thép 4xACSR-330/43 (phân pha 4 dây/pha);
· Dây chống sét dự kiến : trên mỗi mạch treo 01 dây chống sét hợp kim nhôm lõi thép PHLOX-116 và 01 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-90.
· Cách điện		: Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;
· Các giải pháp chính về cột: Cột tháp bằng thép mạ kẽm;
· Các giải pháp chính về móng  : Dùng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ.
· Tiếp địa: sử dụng các loại tiếp địa hình tia, cọc – tia kết hợp, giếng khoan tiếp địa, sử dụng hóa chất giảm điện trở suất phù hợp với điện trở suất của vùng đất tuyến đường dây đi qua.
1.2. [bookmark: _Toc211756779]PHẦN NGĂN XUẤT TUYẾN TẠI TBA 500kV QUỲNH LƯU
Xây dựng mới 02 ngăn xuất tuyến 500kV trên phần đất đã dự phòng thuộc địa bàn xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An. 
1.3. [bookmark: _Toc211756780]BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ
	STT
	Danh mục
	Quy mô
	Ghi chú

	
	
	Đơn vị
	(Số tuyến x Số mạch x km)
	

	1
	Đường dây 500kV LNG Quỳnh Lập – Quỳnh Lưu
	Km
	2x28,5
	

	2
	Ngăn xuất tuyến 500kV tại TBA 500kV Quỳnh Lưu
	Ngăn
	02
	Không lắp đặt kháng đầu trạm


[bookmark: _Toc211756781]PHẦN II: NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
1. [bookmark: _Toc427219498][bookmark: _Toc211756782]CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
2.1. [bookmark: _Toc427219499][bookmark: _Toc211756783]CÁC BỘ LUẬT, CÁC QUY TRÌNH QUY PHẠM
· Luật Điện lực sửa đổi bổ sung của Quốc hội số 24/2012/QH13.
· Luật xây dựng ban hành số 50/2014/QH13.
· Luật Bảo vệ môi trường ban hành số 55/2014/QH13.
· Luật phòng cháy chữa cháy ban hành số 40/2013/QH13.
· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.  
· Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư dự án đầu tư xây dựng.
· Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
· Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
· Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.
· 11 TCN - 18,19,20,21 - 2006: Quy phạm trang bị điện.
· TCVN 5574-2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 5575:2024:  Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 2737:2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.
· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622: 1995 phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế.
· Quy định áp dụng các tiêu chuẩn, các tài liệu hướng dẫn và phần mềm tính toán trong công tác thiết kế điện của Công ty.
· Tiêu chuẩn IEC, ITU-T.
· [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]Thông tư 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương về Quy định hệ thống điện truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng.
· Quyết định số 2896/QĐ-EVN ngày 10/3/2002 của EVN quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống điều khiển tích hợp cho các TBA 500kV, 220kV và 110kV; quy định về cấu hình hệ thống bảo vệ, quy cách kỹ thuật của rơ le bảo vệ cho đường dây và TBA 500kV, 220kV, 110kV của EVN, quy định về công tác thì nghiệm đối với role bảo vệ kỹ thuật số.
· Quyết định 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Quy chuẩn thi công các công trình điện (QCVN QTĐ-7:2009/BCT).
· Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và TBA.
· Các định mức về lán trại và kho bãi tạm, các định mức về điện nước thi công
· Các quy trình, quy phạm và các văn bản hiện hành khác có liên quan.
2.2. [bookmark: _Toc427219500][bookmark: _Toc211756784]CÁC PHẦN MỀM TÍNH TOÁN 
· Phần mềm chuyên dụng tính toán kết cấu xây dựng.
· Phần mềm chuyên dụng tính toán trào lưu công suất.
· Phần mềm chuyên dụng tính toán quá độ.

1. [bookmark: _Toc427219501][bookmark: _Toc211756785]CÁC PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT
3.1. [bookmark: _Toc211756786]PHƯƠNG ÁN TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 
Phương án các tuyến đường dây 500kV được xác định dựa trên cơ sở vị trí dự kiến xây dựng các TBA 500kV LNG Quỳnh Lập và TBA 500kV Quỳnh Lưu.
[image: ]
3.1.1. Mô tả sơ bộ phương án tuyến đường dây 500kV 
· Điểm đầu: TBA 500kV LNG Quỳnh Lập
· Điểm cuối: TBA 500kV Quỳnh Lưu
· Chiều dài tuyến: ~ 28,5km.
· Mô tả hướng tuyến đường dây: Xuất phát từ Điểm đầu đặt tại sân phân phối 500kV LNG Quỳnh Lập, tuyến băng qua đường nhựa, đi trên khu vực đồi núi cao xen kẽ đồi núi thấp, vượt hồ Vực Mẫu và đi song song đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa (mạch 3) trước khi về điểm cuối đường dây tại TBA 500kV Quỳnh Lưu thuộc địa phận xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An.
[image: ]
Đoạn tuyến ĐĐ – G9
[image: ]
Đoạn tuyến G9 – ĐC

1. [bookmark: _Toc211756787]CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHỦ YẾU 

4.1. [bookmark: _Toc427219506][bookmark: _Toc211756788]PHẦN ĐƯỜNG DÂY 
3.1.1.	Giải pháp lựa chọn tiết diện dây dẫn cho các đoạn tuyến
· Xây dựng mới tuyến đường dây 500kV từ nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đến TBA 500kV Quỳnh Lưu với quy mô 02 mạch, chiều dài khoảng 28,5km.
· Mở rộng 02 ngăn xuất tuyến 500kV tại Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu (dự kiến xây dựng).
Sơ bộ xem xét các kịch bản năng lực trào lưu công suất lớn nhất truyền tải trên 02 mạch đường dây 500 kV LNG Quỳnh Lập - Quỳnh Lưu vào năm 2030 là 987,66 MW và năm 2035 là khoảng 462.23 MW.
	Đường dây
	Năm
	Smax
(MVA)
	Smax 
(MVA)

	Đường dây 500kV Quỳnh Lập - Quỳnh Lưu
	2030
	979.4+127.5j
	987.66

	
	2035
	339.3+313.9j
	462.23


Từ số liệu Smax, thay vào công thức tính thu được các thông số như sau:
I1  =  1140,45A;  I5  =  533,74A;  I10  = 533,74A.
i1 = 2,14;  i10 = 1.
i = 1,25;  t = 1.
Itt tổng = 664,8A; với Jkt = 1,0 A/mm2 (khi: Tmax > 5000h/năm)
· Fkt 2mạch = 664,8mm2
· Fkt 1mạch = 0,5*Fkt tổng = 332,4mm2
Trường hợp Đường dây 500kV LNG Nghi Sơn - Hưng Yên 2, nhà máy LNG Nghi Sơn chậm tiến độ, khi đó toàn bộ công suất nhà máy LNG Quỳnh Lập truyền tải vào hệ thống điện trên 02 mạch đường dây 500kV Quỳnh Lập - Quỳnh Lưu, khi đó:
Itt tổng = 1732,0A; với Jkt = 1,0 A/mm2 (khi: Tmax > 5000h/năm)
· Fkt 2mạch = 1732,0mm2
· Fkt 1mạch = 0,5*Fkt tổng = 866,0mm2
Chế độ sự cố 1 mạch đường dây 500kV LNG Quỳnh Lập - Quỳnh Lưu, công suất truyền tải trên 01 mạch còn lại mang tải 97,2% (Nhiệt độ làm việc của dây dẫn ở 700C).
Ngoài ra, nhằm đảm bảo tính đồng bộ vật tư thiết bị trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, thuận tiện trong công tác vận hành, sửa chữa và bảo trì sau này. Dây dẫn lựa chọn phù hợp với chủng loại các dây dẫn trang bị trên các tuyến đường dây 500kV trong hệ thống lưới điện hiện có. 
Như vậy, để đảm bảo điều kiện tiết diện đây dẫn kinh tế như trên và đồng thời đảm bảo điều kiện tổn thất vầng quang theo quy định, và đảm bảo tính đồng bộ vật tư thiết bị trong hệ thống lưới điện, đề án chọn dây dẫn ACSR-330/43, kết cấu phân pha 4 dây (tiết diện phần nhôm là 4x330mm2 = 1320mm2) làm dây dẫn điện cho dự án. 
Kết quả tính toán tiết diện kinh tế: 
	Đường dây
	Dòng điện tính toán Itt (A)
	Tiết diện kinh tế Fkt (mm2)
	Năm

	Đường dây 500KV Quỳnh Lập - Quỳnh Lưu
	664,8A
	664,8
	2035


3.1.2. Đường dây 500kV LNG Quỳnh Lập – Quỳnh Lưu
· Xây dựng mới đường dây 500kV mạch kép, chiều dài khoảng: 28,5km.
· Thông số kỹ thuật của tuyến đường dây 500kV như sau:
	STT
	HẠNG MỤC
	THÔNG SỐ

	1. 
	Điểm đầu
	TBA 500kV LNG Nghi Sơn

	2. 
	Điểm cuối
	TBA 500kV LNG Quỳnh Lập

	3. 
	Cấp điện áp 
	500kV

	4. 
	Số mạch
	02

	5. 
	Chiều dài (km)
	28,5km

	6. 
	Dây dẫn
	4xACSR-330/43

	7. 
	Dây chống sét 
	PHLOX-116 và OPGW-90

	8. 
	Cột
	Tháp thép 02 mạch

	9. 
	Móng
	Bê tông cốt thép đúc tại chỗ


Ghi chú: Các thông số đặc tính kỹ thuật chủng loại dây dẫn, vật tư của đường dây nêu trên là sơ bộ, chủng loại thiết kế sẽ được cập nhật chi tiết trong hồ sơ BCNCKT.
3.1.3	Ngăn xuất tuyến 500kV
Mở rộng 02 ngăn xuất tuyến 500kV tại Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu tại xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An.
Chiều dài tuyến đường dây 500kV đấu nối khoảng 28,5km < 80km, do đó Dự án không thực hiện lắp đặt kháng tại các đầu trạm.
[bookmark: _Toc214517432]NHIỆM VỤ GIÁM SÁT KHẢO SÁT VÀ THẨM TRA BCNCKT
[bookmark: _Toc209790198][bookmark: _Toc209791273][bookmark: _Toc214517433]NHIỆM VỤ GIÁM SÁT KHẢO SÁT
Kiểm tra nội dung, kết quả khảo sát đủ đáp ứng cho công tác thiết kế và các quy định chung của EVN hay không, cụ thể như sau:
Khi tiếp nhận kế hoạch triển khai công tác khảo sát của nhà thầu tư vấn khảo sát (thời gian bắt đầu công tác khảo sát, tiến độ khảo sát hiện trường và thí nghiệm trong phòng), Tư vấn giám sát xây dựng kế hoạch giám sát phù hợp, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo Hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư.
Tiếp nhận và nghiên cứu Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng của Nhà thầu khảo sát trình, đã được Chủ đầu tư phê duyệt.
Trước khi triển khai công tác khảo sát, tiến hành kiểm tra năng lực của nhà thầu tư vấn khảo sát về nhân sự và thiết bị đã huy động để tham gia khảo sát dự án:
1. Kiểm tra hồ sơ các nhân sự chủ chốt, số lượng nhân sự tham gia dự án so với Hợp đồng và Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt. Các nhân sự chủ chốt cần có chứng chỉ hành nghề, các chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
Kiểm tra số lượng, tình trạng của các thiết bị, máy móc, dụng cụ, vật tư đưa vào phục vụ công tác khảo sát ngoài hiện trường theo Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt. Các thiết bị, dụng cụ đo lường cần có giấy hiệu chuẩn còn hiệu lực trong suốt quá trình khảo sát.
Quá trình kiểm tra năng lực nhà thầu tư vấn khảo sát được thực hiện trước khi triển khai từng hạng mục khảo sát (địa hình, địa chất, thí nghiệm trong phòng) và được lập thành biên bản theo mẫu trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được duyệt.
Giám sát, kiểm tra các vị trí khảo sát, công tác thu thập số liệu, khối lượng và chất lượng khảo sát theo Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được Chủ đầu tư phê duyệt:
Giám sát các nội dung công việc khảo sát hàng ngày của nhà thầu tư vấn khảo sát. Kiểm tra công tác thu thập số liệu khảo sát. Ký xác nhận khối lượng công việc hàng ngày vào Nhật ký khảo sát của nhà thầu tư vấn khảo sát, đưa ra các ý kiến khác (nếu có). Đồng thời, nhà thầu tư vấn giám sát cũng ghi chép đầy đủ các thông tin về nhân sự, thiết bị, khối lượng đã thực hiện, các vấn đề phát sinh vào Nhật ký giám sát khảo sát.
Kiểm tra khối lượng khảo sát đã thực hiện theo từng hạng mục khảo sát của nhà thầu khảo sát để ký xác nhận các Biên bản nghiệm thu thành phần công tác khảo sát ngoài hiện trường theo biểu mẫu trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được Chủ đầu tư phê duyệt.
Kiểm tra Phương án thi công tuân thủ Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt, các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát hiện hành.
Kiểm tra Phương án thi công tuân thủ Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt, các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát hiện hành.
Trong suốt quá trình thực hiện công tác khảo sát của nhà thầu tư vấn khảo sát, Tư vấn giám sát tiến hành chụp ảnh và quay video các công tác khảo sát hiện trường (khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, điều tra thủy văn) và thí nghiệm trong phòng.
Giám sát công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường và các công trình xây dựng lân cận theo quy định hiện hành của nhà thầu tư vấn khảo sát.
Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu khảo sát thực hiện theo tiến độ đã được Chủ đầu tư phê duyệt trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. Trường hợp đánh giá nhà thầu khảo sát thực hiện không đảm bảo tiến độ, Nhà thầu tư vấn giám sát bàn giải pháp thực hiện với Nhà thầu khảo sát. Đồng thời thông báo đến Chủ đầu tư qua các báo cáo ngày, báo cáo tuần để có hướng xử lý.
Trong quá trình thực hiện của nhà thầu khảo sát, Tư vấn giám sát ghi nhận các phát sinh tăng/giảm về khối lượng so với Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được duyệt với nguyên tắc nhằm cung cấp đầy đủ số liệu khảo sát cho công tác thiết kế. (Ví dụ: Khối lượng công tác đo thủy chuẩn kỹ thuật, thủy chuẩn hạng IV cao hay thấp hơn do khoảng cách dẫn từ mốc quốc gia về công trình xa hay gần hơn so với ước tính ban đầu; độ sâu hố khoan cần đạt điều kiện dừng khoan được nêu trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; khối lượng mẫu đất nguyên dạng/không nguyên dạng sẽ phát sinh tăng/giảm tương ứng vì đặc trưng địa tầng lấy mẫu.)
Nhà thầu tư vấn giám sát lập Biên bản hiện trường để yêu cầu Nhà thầu khảo sát tạm dừng thi công và khắc phục/xử lý hiện trường trước khi thi công trở lại trong các trường hợp sau:
Sử dụng thiết bị, máy móc, vật liệu, nhân sự tham gia thi công không phù hợp với Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được phê duyệt;
Thực hiện công tác khảo sát không đúng vị trí khảo sát theo bản vẽ thiết kế;
Quy trình thực hiện công tác khảo sát vi phạm các nội dung trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, vi phạm các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát;
Thực hiện công tác khảo sát không đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, không trang bị bảo hộ lao động trong quá trình khảo sát;
Quá trình khảo sát làm ảnh hưởng đến môi trường, xâm hại đến cây cối (đối với rừng), ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng, di tích, ...
Báo cáo khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện công tác khảo sát của nhà thầu khảo sát hàng tuần, hàng tháng cho Chủ đầu tư theo yêu cầu được nêu chi tiết trong hợp đồng.
Tư vấn giám sát kiểm tra và ký xác nhận Biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác khảo sát ngoài hiện trường sau khi các hạng mục khảo sát của dự án đã hoàn thành theo biểu mẫu trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được Chủ đầu tư phê duyệt.
(Khối lượng khảo sát dự kiến nêu trong E.HSMT Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ Tư vấn khảo sát xây dựng, lập BCNCKT thuộc cùng dự án tại thông báo mời thầu số IB2600026858)
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Nội dung
Nội dung công việc chủ yếu gồm: Thực hiện thẩm tra theo quy định tại Luật Xây dựng số 62/2020, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: 
a) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng;
b) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;
c) Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận, với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
d) Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật và việc phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị;
đ) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;
e) Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
g) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng. 
Các nội dung của việc thẩm tra phải tuân thủ theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 220 kV đến 500 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Sản phẩm hồ sơ: 
01 tập Báo cáo thẩm tra BCNCKT gồm các nội dung chính dự kiến như sau:
Giới thiệu tóm tắt biên chế hồ sơ
Giới thiệu tóm tắt quy mô dự án
Nhận xét - đánh giá chung hồ sơ
Đánh giá các giải pháp thiết kế
Đánh giá biện pháp tổ chức xây dựng và dự toán công trình
Kết luận và kiến nghị
Các phụ lục (nếu có)
* Biểu mẫu báo cáo thẩm tra tuân thủ theo quy định.
Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ; Tiến độ thẩm tra
Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ, định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:
- Bản in trên giấy được ký, đóng dấu thẩm định và phát hành theo quy định;
- Báo cáo thẩm tra được thực hiện theo quy định của Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Số lượng báo cáo phải nộp: 09 bộ báo cáo kèm theo 01 đĩa CD-ROM ghi toàn bộ sản phẩm thẩm tra bằng phần mềm Word, Excel, Autocad...
Thẩm tra hồ sơ BCNCKT: Báo cáo kết quả thẩm tra sau 30 ngày (hoặc theo thời gian nêu trong văn bản) kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm tra của Ban Quản lý dự án.
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Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự theo hợp đồng đã ký để thực hiện dịch vụ;
Thực hiện Nhà thầu phải đề xuất tiến độ thực hiện dự án chi tiết bằng phần mềm Microsoft Project;
Nộp báo cáo thẩm tra cho NPTPMB trong thời hạn và theo các hình thức được quy định trong hợp đồng đã ký;
Thời gian trả lời yêu cầu về việc thẩm tra hồ sơ hiệu chỉnh, bổ sung của dự án: tối đa 05 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;
Thực hiện các nghĩa vụ theo các điều khoản trong hợp đồng đã ký; Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng;
Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn thẩm tra, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án;
Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn thẩm tra trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan, các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán, ... theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;
Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
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