

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ
TỔ CHUYÊN GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20.01NL/TTr-TCG

Quang Hanh, ngày 20 tháng 01 năm 2026

PHÊ DUYỆT

Ngày tháng năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thái Hưng

TỜ TRÌNH

Xin phê duyệt Hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu số:
008/ĐTRR/XMCP/ĐT/2026, “Tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trong đợt
sửa chữa định kỳ (Khu vực Nghiền liệu năm 2026)”

Kính gửi: Tổng Giám đốc.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả ngày 26/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số: 7/NQ-XMCP ngày 06/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Cẩm Phả về việc phân cấp thẩm quyền trong Công ty;

Căn cứ Quyết định số: 333/QĐ-XMCP-HĐQT ngày 29/6/2020 V/v ban hành Quy chế mua sắm thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số: 347/QĐ-XMCP ngày 25/07/2025 V/v kiện toàn Hội đồng Đầu tư Công ty;

Căn cứ Quyết định số: 44/QĐ-XMCP ngày 18/01/2026 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần việc: “Tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trong đợt sửa chữa định kỳ (năm 2026)”;

Căn cứ Tờ trình số: 19.SCL/TTr-P.ĐT&QLTS ngày 19/01/2026 V/v thành lập Tổ chuyên gia gói thầu số: 007/ĐTRR/XMCP/ĐT/2026, “Tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trong đợt sửa chữa định kỳ (Khu vực Trạm đập, Hệ thống cào năm 2026)””; 008/ĐTRR/XMCP/ĐT/2026, “Tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trong đợt sửa chữa định kỳ (Khu vực Nghiền liệu năm 2026)””; 009/ĐTRR/XMCP/ĐT/2026, “Tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trong đợt sửa chữa định kỳ (Khu vực Lò nung, Tháp sấy năm 2026)””; 010/ĐTRR/XMCP/ĐT/2026, “Tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trong đợt sửa chữa định kỳ (Khu vực Nghiền than năm 2026)””.

Để tổ chức mua sắm gói thầu số: 008/ĐTRR/XMCP/ĐT/2026, “Tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trong đợt sửa chữa định kỳ (Khu vực Nghiền liệu năm 2026)”, Tổ chuyên gia đã xây dựng xong HSMT gói thầu nêu trên. Tổ chuyên gia kính đề nghị Tổng Giám đốc phê duyệt HSMT kèm theo với các nội dung



chính như sau:

A. NỘI DUNG TRÌNH DUYỆT

I. Thông tin chính về gói thầu

Tên gói thầu: 008/ĐTRR/XMCP/ĐT/2026, “Tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trong đợt sửa chữa định kỳ (Khu vực Nghiền liệu năm 2026)”.

Giá gói thầu (gồm VAT): 1.510.833.648 đồng.

Nguồn vốn: Chi phí SXKD.

Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.

Phương thức lựa chọn Nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Thời gian thực hiện Hợp đồng: 120 ngày.

II. Kết cấu và nội dung của HSMT

1. Kết cấu của HSMT

Kết cấu và nội dung của HSMT được lập tuân thủ theo mẫu ban hành Công ty, cụ thể như sau:

Chương I: Chi dẫn nhà thầu.

Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

Chương III: Biểu mẫu.

Chương IV: Yêu cầu đối với gói thầu.

Chương V: Dự thảo hợp đồng.

Các nội dung thay đổi so với mẫu: Không.

2. Nội dung chính của HSMT

a. Phạm vi, tiến độ cung cấp

Nội dung mua sắm: Tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trong đợt sửa chữa định kỳ (Khu vực Nghiền liệu năm 2026).

Tiến độ thực hiện: 90 ngày.

b. Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu kỹ thuật được lập theo chỉ tiêu kỹ thuật của dịch vụ cần thực hiện.

Các nội dung thay đổi so với yêu cầu kỹ thuật được duyệt: không.

c. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT

Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm nhà thầu gồm: nêu từ trang 11 đến trang 12 của HSMT.

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: sử dụng tiêu chí đạt/không đạt, nêu từ trang 13 đến trang 14 của HSMT.

Tiêu chuẩn đánh giá về giá: sử dụng phương pháp giá thấp nhất, nêu từ trang 14 đến trang 16 của HSMT.

Dự thảo hợp đồng: nêu từ trang 35 đến trang 36 của HSMT.

Các nội dung thay đổi với mẫu: không.

(Đính kèm nội dung HSMT)

Kính đề nghị Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt HSMT với nội dung như trên để các đơn vị tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt.

B. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH CỦA TỔ THẨM ĐỊNH (TTĐ)

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về gói thầu

Các nội dung khái quát về gói thầu được TCG nêu tại Mục I nêu trên, TTĐ không nêu lại.

2. Tổ chức thẩm định

Các nội dung về tổ chức thẩm định đã nêu trong quá trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu nên TTĐ không nêu lại.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc lập HSMT được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1:

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
1	Đề nghị thẩm định và phê duyệt KHLCNT	x	
2	Thẩm định KHLCNT	x	
3	Quyết định phê duyệt KHLCNT	x	
4	Tờ trình thành lập Tổ chuyên gia	x	

Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Đủ cơ sở pháp lý để lập HSMT.

HSMT tuân thủ đúng theo Quy chế mua sắm.

ATD

14

196-
TY
AN
NG
HÀ
T.QUY

2. Nội dung HSMT

a. Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung HSMT

Kết quả thẩm định về nội dung HSMT được tổng hợp tại **Bảng số 2** dưới đây:

Bảng số 2

Stt	Nội dung thẩm định (*)	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.	x	
2	Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá HSDT	x	
3	Chương III: Biểu mẫu	x	
4	Chương IV: Yêu cầu đối với gói thầu.	x	
5	Chương V: Dự thảo hợp đồng.	x	

b. Ý kiến thẩm định về nội dung HSMT

Các nội dung thẩm định nêu tại bảng 2 phù hợp với các Điều 6, 7, 11, 35, 70, 71, 72 của QC MSTX và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

Trên cơ sở hồ sơ pháp lý (kèm theo) và thông tin nghiên cứu, khảo sát thị trường về khả năng cung cấp hàng hóa, TTĐ thống nhất các nội dung về tiêu chí đánh giá về tính hợp lệ, tiêu chí đánh giá về năng lực kinh nghiệm, tiêu chí đánh giá về kỹ thuật và tiêu chí đánh giá về giá của HSDT. Trong HSMT không có nội dung nào gây ra sự hạn chế tham của các Nhà thầu.

Các tiêu chí đánh giá HSDT đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong Đấu thầu.

Các nội dung nêu trong HSMT đều phù hợp với các nội dung trong QC MSTX.

c. Ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập HSMT

Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập HSMT: không.

Nội dung thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập HSMT: không.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung HSMT

Trên cơ sở các nhận xét về HSMT, theo từng nội dung nêu trên, TTĐ đánh giá việc lập HSMT tuân thủ theo các quy định của Nhà nước, Công ty, đảm bảo khách quan, công bằng và minh bạch. TTĐ thống nhất với dự thảo HSMT do Tổ chuyên gia lập.

AWD *12*

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt HSMT và kết quả thẩm định, TTĐ kiến nghị Tổng Giám đốc phê duyệt HSMT gói thầu gói thầu số: 008/ĐTRR/XMCP/ĐT/2026, “Tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trong đợt sửa chữa định kỳ (Khu vực Nghiền liệu năm 2026)” được trình duyệt./.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT&QLTS, Hiệp02.


TỔ TRƯỞNG


 Ngô Xuân Hiệp


TỔ VIÊN


 Lương Thị Bích Phương

TỔ VIÊN


 Nguyễn Văn Tuyển


TỔ VIÊN



 Đinh Hồng Anh

**TỔ THẨM ĐỊNH
TỔ TRƯỞNG**



 Hoàng Dương Thạc
 ỦY VIÊN

ỦY VIÊN


 Đặng Xuân Hưng
 ỦY VIÊN


 Đinh Thị Nhung
 ỦY VIÊN


 Nguyễn Văn Bình


 Nguyễn Như Đức