

Số: 76/QĐ-BQLDANN

Huế, ngày 23 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất
và lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án: Hệ thống thoát lũ huyện Quảng Điền (Hạng mục: Nạo vét, gia cố
hói Kim Đôi và mở rộng cống Quán Hòa, xã Quảng Thành; Nạo vét, gia cố
2 bờ hói Chợ Nang từ cầu Phở Lại đến cầu Bó; Nâng cấp đê ICCO
và các công trình trên tuyến từ cống Hà Đò và Quán Cửa)

Địa điểm: Phường Hoá Châu; xã Quảng Điền và Đan Điền, thành phố Huế.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HUẾ

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật xây dựng số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và sửa đổi, bổ sung tại Luật số
57/2024/QH15, Luật số 90/2026/QH15;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động
xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính
hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh
(nay là UBND thành phố) về việc ban hành quy định về công tác quản lý dự án sử
dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo
trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh (nay là thành phố);

Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 23/5/2025 của UBND thành
phố Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát lũ huyện Quảng
Điền (Hạng mục: Nạo vét, gia cố hói Kim Đôi và mở rộng cống Quán Hòa, xã



Quảng Thành; Nạo vét, gia cố 2 bờ hói Chợ Nang từ cầu Phở Lại đến cầu Bó; Nâng cấp đê ICCO và các công trình trên tuyến từ cống Hà Đò và Quán Cửa);

Căn cứ Công văn số 19367/UBND-XDCB ngày 31/12/2025 của UBND thành phố Huế về việc phân khai chi tiết đợt 2 kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2025 cho các dự án chuẩn bị đầu tư dự kiến khởi công mới năm 2026;

Căn cứ Thông báo số 203/TB-STC ngày 10/01/2026 của Sở Tài chính về việc phân khai chi tiết đợt 2 kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2025 cho các dự án chuẩn bị đầu tư dự kiến khởi công mới năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-BQLDANN ngày 15/01/2026 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thuộc dự án Hệ thống thoát lũ huyện Quảng Điền (Hạng mục: Nạo vét, gia cố hói Kim Đôi và mở rộng cống Quán Hòa, xã Quảng Thành; Nạo vét, gia cố 2 bờ hói Chợ Nang từ cầu Phở Lại đến cầu Bó; Nâng cấp đê ICCO và các công trình trên tuyến từ cống Hà Đò và Quán Cửa);

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-BQLDANN ngày 15/01/2026 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Hệ thống thoát lũ huyện Quảng Điền (Hạng mục: Nạo vét, gia cố hói Kim Đôi và mở rộng cống Quán Hòa, xã Quảng Thành; Nạo vét, gia cố 2 bờ hói Chợ Nang từ cầu Phở Lại đến cầu Bó; Nâng cấp đê ICCO và các công trình trên tuyến từ cống Hà Đò và Quán Cửa);

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-BQLDANN ngày 15/01/2026 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thuộc dự án Hệ thống thoát lũ huyện Quảng Điền (Hạng mục: Nạo vét, gia cố hói Kim Đôi và mở rộng cống Quán Hòa, xã Quảng Thành; Nạo vét, gia cố 2 bờ hói Chợ Nang từ cầu Phở Lại đến cầu Bó; Nâng cấp đê ICCO và các công trình trên tuyến từ cống Hà Đò và Quán Cửa);

Căn cứ Tờ trình của Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thuộc dự án Hệ thống thoát lũ huyện Quảng Điền (Hạng mục: Nạo vét, gia cố hói Kim Đôi và mở rộng cống Quán Hòa, xã Quảng Thành; Nạo vét, gia cố 2 bờ hói Chợ Nang từ cầu Phở Lại đến cầu Bó; Nâng cấp đê ICCO và các công trình trên tuyến từ cống Hà Đò và Quán Cửa);

Xét Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thuộc dự án Hệ thống thoát lũ huyện Quảng Điền (Hạng mục: Nạo vét, gia cố hói Kim Đôi và mở rộng cống Quán Hòa, xã Quảng Thành; Nạo vét, gia cố 2 bờ hói Chợ Nang từ cầu Phở Lại đến cầu Bó; Nâng cấp đê ICCO và các công trình trên tuyến từ cống Hà Đò và Quán Cửa);



Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thuộc dự án Hệ thống thoát lũ huyện Quảng Điền (Hạng mục: Nạo vét, gia cố hói Kim Đôi và mở rộng cống Quán Hòa, xã Quảng Thành; Nạo vét, gia cố 2 bờ hói Chợ Nang từ cầu Phở Lại đến cầu Bô; Nâng cấp đê ICCO và các công trình trên tuyến từ cống Hà Đồ và Quán Cửa) với nội dung theo hồ sơ đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng các phòng: Tài chính - Tổng hợp, Kế hoạch, Kỹ thuật thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND thành phố (b/c);
- Sở Tài chính;
- KB NN KV XIII - P. Nghiệp vụ 2;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu VT, P.KH.

GIÁM ĐỐC



Trương Văn Giang