

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
E-HSDT QUA MẠNG – GÓI THẦU PHI TƯ VẤN
(Số: 92/BCĐG-TCG)

Gói thầu:

Gói thầu Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và các Trang thông tin điện tử thành phần”

Tên dự toán:

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và các Trang thông tin điện tử thành phần”

Chủ đầu tư:

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THANH HÓA

Đơn vị tư vấn LCNT:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCN

NĂM 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG

Đơn vị lập báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCN**

GIÁM ĐỐC



Cao Tuấn Minh Hùng

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và các Trang thông tin điện tử thành phần”
Thuộc dự toán: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và các Trang thông tin điện tử thành phần”

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa
- Tên dự toán: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và các Trang thông tin điện tử thành phần”
- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và các Trang thông tin điện tử thành phần”
- Số KHLCNT: PL2500365894 thời điểm đăng tải 25/12/2025;
- Số E-TBMT: IB2600033648 - 00 thời điểm đăng tải 28/01/2026;
- Giá gói thầu: 3.244.730.000 VND
- Nguồn vốn:
 - + Năm 2025: Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (chi hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Kế hoạch số 266- KH/TU ngày 26/4/2025 của Tỉnh ủy) trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2025.
 - + Các năm tiếp theo: Chi thường xuyên từ nguồn ngân sách tỉnh.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Không quá 45 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I Năm 2026
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 38 tháng
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 89/2025/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2025 cho Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 1986/QĐ-VP ngày 05/9/2025 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Công nghệ thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và các Trang thông tin điện tử thành phần”;

Căn cứ Quyết định số 2922/QĐ-VP ngày 02/12/2025 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Công nghệ thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và các Trang thông tin điện tử thành phần”;

Căn cứ Quyết định số 3193/QĐ-VP ngày 24/12/2025 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Công nghệ thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và các Trang thông tin điện tử thành phần”;

Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 191/2026/HĐ-TVLCNT ngày 19/01/2026 giữa Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng CCN;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-VP ngày 28/01/2026 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Công nghệ thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và các Trang thông tin điện tử thành phần” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Công nghệ thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và các Trang thông tin điện tử thành phần”.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng CCN; Địa chỉ: Lô A5A6, Đường 38, phố Mật Sơn 3, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa thành lập theo Quyết định số 191/QĐ-CCN ngày 19/01/2026 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Công nghệ thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và các Trang thông tin điện tử thành phần” thuộc dự toán: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Công nghệ thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và các Trang thông tin điện tử thành phần”.

Căn cứ hợp đồng số 191/2026/HĐ-TVLCNT ngày 19/01/2026 giữa Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng CCN về

việc thuê tổ chức đơn vị đánh giá E-HSDT gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Công thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và các Trang thông tin điện tử thành phần” thuộc dự toán: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Công thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và các Trang thông tin điện tử thành phần”

b) Thành phần tổ chuyên gia:

*Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.*

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Cao Tuấn Minh Hùng	Tổ trưởng	Tổng hợp BCDG
2	Ngô Sỹ Khương	Thành viên	Lập E-HSMT, ĐG E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Tổ chuyên gia đấu thầu được thành lập và làm việc theo nhóm trong quá trình đánh giá E-HSDT.

- Các tổ viên tổ chức đánh giá độc lập E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT, cuối cùng Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu tổng hợp ý kiến đối với các phần đánh giá theo tiêu chí “đạt”, “không đạt” .

- Các thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu ký tên vào bản đánh giá E-HSDT và thống nhất các nội dung, tổng hợp số liệu để đưa vào báo cáo đánh giá E-HSDT.

- Trong trường hợp Tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số thành viên còn lại thì Tổ chuyên gia sẽ cùng nhau thảo luận đề nghị thành viên đó đánh giá lại. Nếu thành viên đó bảo lưu ý kiến thì Tổ trưởng tổ chuyên gia đấu thầu xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Số TBMT	IB2600033648
Tên gói thầu	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Công thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và các Trang thông tin điện tử thành phần”
Chủ đầu tư	Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng	Đơn giá cố định
Thời điểm hoàn thành mở thầu	06/02/2026 15:00
Số lượng nhà thầu	1

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH)	3.244.730.000	3.144.061.560	-	3.144.061.560

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH)	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH)	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không có.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03B):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH)	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có):

Nhà thầu: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH):

Theo HSMT Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU. Tại mục 10. Thành phần của E-HSDT.

- Nhà thầu không có Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT

Theo quy định Tại Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU, mục 23.7 của HSMT: **Phần đề xuất kỹ thuật thiếu của nhà thầu thuộc phần hồ sơ không được bổ sung làm rõ, không thay thế.**

Vậy, Hồ sơ dự thầu của nhà thầu TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH) không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chương III của HSMT, nên E-HSDT của nhà thầu không được xem xét đánh giá bước tiếp theo.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Không xem xét đánh giá.

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH)
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Từ ngày 07/02/2026 đến ngày 09/02/2026

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:
Không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu E-HSMT.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSMT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

4. Đối chiếu tài liệu:

Không có nhà thầu được mời đối chiếu tài liệu.

5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất :

Không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu E-HSMT.

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này để Huỷ thầu theo quy định pháp luật.

Lý do Huỷ thầu: Theo quy định Tại điểm a, khoản 1, Điều 17, Luật đấu thầu số 22/2023/QH15: Tất cả E-HSMT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Trên cơ sở đã phân tích đánh giá, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng CCN thống nhất nội dung đề xuất; không có ý kiến khác; Không có ý kiến bảo lưu.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi: Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng CCN.

Chữ ký các thành viên tổ chuyên gia

Tổ trưởng

Tổ viên



Cao Tuấn Minh Hùng

Ngô Sỹ Khương