

c) Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi theo quy định tại Mục này. Trường hợp không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu, nhà thầu bị phạt hợp đồng.

### 2.3. Nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có): Không có.

### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Phương pháp đánh giá: Đạt/Không đạt.

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

### 1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa tại Mục III thuộc Chương V. Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất hoàn toàn phù hợp hoặc tốt hơn đáp ứng yêu cầu theo bảng yêu cầu kỹ thuật đối với hàng hóa (thiết bị) tại Mục III thuộc Chương V. Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu.</li> <li>- Nhà thầu có thể chào cấu hình, thông số kỹ thuật thiết bị bằng hoặc cao hơn, nhưng phải đảm bảo chất lượng đáp ứng theo yêu cầu trong E-HSMT (kèm tài liệu chứng minh).</li> <li>- Có bảng giá chào thông số kỹ thuật và bảng giá dự thầu chi tiết cho từng loại hàng hóa/thiết bị theo yêu cầu tại Mục III thuộc Chương V. Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu.</li> <li>- Tất cả các thiết bị nêu rõ tên hàng hóa, xuất xứ, model nhãn hiệu, hãng sản xuất, năm sản xuất 2025 trở về sau và đầy đủ các thông số kỹ thuật. Hàng hóa do nhà thầu cung cấp đảm bảo mới 100%;</li> <li>- Tất cả các thiết bị nêu rõ tên hàng hóa, xuất xứ,</li> </ul>	Đạt

	<p>model nhãn hiệu, hãng sản xuất và đầy đủ các thông số kỹ thuật.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về thiết bị cung cấp và đảm bảo đúng chuẩn loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của hãng sản xuất.</li> <li>- Cam kết đối với hàng hóa mua sắm/nhập khẩu khi bàn giao hàng hóa phải cung cấp các giấy tờ chứng minh về xuất xứ và chất lượng sản phẩm (CO, CQ) hoặc chứng chỉ/phiếu xuất xưởng.</li> <li>- Đối với các hàng hóa, thiết bị như: Khóa vân tay, cổng barie, máy lạnh, bóng đèn năng lượng mặt trời, bếp hồng ngoại phải có catalogue/ tài liệu tương đương thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật. Thông số kỹ thuật trong Catalogue/tài liệu tương đương phải phù hợp, logic với thông số kỹ thuật do nhà thầu đề xuất. Trường hợp cần thiết Chủ đầu tư sẽ xác nhận từ Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối chính hãng được ủy quyền để đảm bảo thiết bị Nhà thầu chào thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.</li> <li>- Đối với các hàng hóa, thiết bị còn lại theo yêu cầu tại Mục III thuộc Chương V. Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu phải cung cấp catalogue hoặc hình ảnh chụp cụ thể sản phẩm thể hiện rõ ràng các chi tiết sản phẩm kèm thuyết minh các thông số kỹ thuật theo yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT để có cơ sở đánh giá E-HSDT và nghiệm thu sau này.</li> </ul> <p>(Catalogue nếu không phải là tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt, các catalogue hàng hóa, thiết bị phải phù hợp với thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị nhà thầu đã kê khai tại Mục III thuộc Chương V. Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu và nhà thầu có cam kết chịu trách nhiệm trên bản dịch).</p>	
	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên.	Không đạt
<b>Kết luận</b>	Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	<b>Đạt</b>
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	<b>Không đạt</b>

## 2. Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa, thiết bị; khả năng lắp đặt thiết bị; tiến độ cung cấp hàng hóa:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
2.1. Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa, thiết bị tại Mục III thuộc Chương V. Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu	Nhà thầu cam kết tất cả các hàng hóa thiết bị phải đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên.	Không đạt
2.2. Khả năng lắp đặt thiết bị tại Mục III thuộc Chương V. Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế.</li> <li>- Có biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa chi tiết kể từ khi bắt đầu thực hiện hợp đồng cho đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng theo thời gian thực hiện gói thầu do nhà thầu đề xuất.</li> </ul>	Đạt
	Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên.	Không đạt
2.3. Tiến độ cung cấp hàng hóa tại Mục III thuộc Chương V. Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu	Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Đạt
	Không có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Không đạt
<b>Kết luận</b>	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	<b>Không đạt</b>

## 3. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu xây dựng:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.1. Bảng liệt kê vật tư, vật liệu chính đáp ứng yêu cầu quy định tại Mục III thuộc Chương V. Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật	Có bảng liệt kê vật tư, vật liệu chính cho gói thầu, kèm theo tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đầy đủ theo danh mục.	Đạt
	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên.	Không đạt

thuật gói thầu.		
3.2. Đối với tất cả các vật tư, vật liệu chính quy định tại Mục III thuộc Chương V. Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có hợp đồng cung cấp dành riêng cho gói thầu với nhà cung cấp (hoặc nhà sản xuất) đối với tất cả các vật tư, vật liệu;</li> <li>- Có giấy phép đăng ký kinh doanh của nhà cung cấp (hoặc nhà sản xuất) mà nhà thầu ký hợp đồng cung cấp;</li> <li>- Có các cam kết theo yêu cầu quy định tại Chương V. Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu.</li> </ul>	Đạt
	- Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên.	Không đạt
<b>Kết luận</b>	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	<b>Không đạt</b>

#### 4. Giải pháp kỹ thuật:

<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	
4.1. Tổ chức mặt bằng công trường (bao gồm thuyết minh và bản vẽ):	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt
a) Công tác chuẩn bị; b) Mặt bằng hiện trạng công trường c) Tổ chức mặt bằng bố trí công trình gồm: - Mặt bằng bố trí lán trại, văn phòng, kho, nhà vệ sinh, bảo vệ, khu vực tập kết rác thải, bãi tập kết vật liệu, giao thông, rào chắn, biển báo; - Có thể hiện hướng di chuyển máy móc thiết bị, vật liệu trong công trường; thể hiện vị trí bãi tập kết vật tư để thi công; bãi tập kết thiết bị xe máy đảm	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng hoặc không có thuyết minh hoặc không có bản vẽ.	Không đạt

<p>bảo an toàn trong thi công. Thể hiện được vị trí công ra vào công trình;</p> <p>d) Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.</p>		
<p>4.2. Giải pháp kỹ thuật về các công tác thi công xây dựng các hạng mục của công trình.</p>	<p>Có trình bày giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.</p>	<p>Đạt</p>
	<p>Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ các yêu cầu trên.</p>	<p>Không đạt</p>
<p>4.3. Giải pháp kỹ thuật về công tác ra vào cổng để đảm bảo tính an toàn, nghiêm trang của đơn vị:</p>	<p>Có trình bày giải pháp kỹ thuật hợp lý và phù hợp</p>	<p>Đạt</p>
<p>- Thủ tục khai báo, xuất trình giấy tờ, xin cấp phép ra vào (nếu có).</p> <p>- Thủ tục ra vào của cán bộ của nhà thầu, cán bộ kỹ thuật, nhân công, ...</p> <p>- Thủ tục vận chuyển ra vào hàng hóa – vật tư – thiết bị</p> <p>- Quản lý con người trong công trình thi công.</p> <p>- Nhà thầu có cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục, quy định của chủ đầu tư và pháp luật hiện hành; Cam kết chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật hiện hành nếu để xảy ra những ảnh hưởng đến chủ đầu tư</p>	<p>Không đáp ứng yêu cầu trên.</p>	<p>Không đạt</p>

do lỗi của mình; Cam kết không gây rối, gây mất trật tự,... (trường hợp không được ra vào do chưa thực hiện đúng thủ tục của chủ đầu tư)		
4.4. Quan hệ giữa nhà thầu và các đơn vị có liên quan:	Có trình bày giải pháp kỹ thuật phối hợp với các đơn vị hợp lý, phù hợp với thực tế công trình.	Đạt
(1) Quan hệ với chủ đầu tư. (2) Quan hệ với các đơn vị tư vấn (thiết kế, quản lý dự án (nếu có), tư vấn giám sát). (3) Quan hệ với cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương. (4) Quan hệ với các đơn vị, cơ quan có liên quan đến triển khai công trình (nếu có).	Không đáp ứng yêu cầu trên.	Không đạt
<b>Kết luận</b>	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	<b>Không đạt</b>

## 5. Biện pháp tổ chức thi công

<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	
5.1. Bảo đảm an toàn thi công: Lắp dựng giàn giáo, lan can an toàn, lưới an toàn, ...	- Có đề xuất về biện pháp thi công đầy đủ, phù hợp với điều kiện, tiến độ thi công công trình xây dựng (bao gồm thuyết minh và bản vẽ); - Có đề xuất cách bố trí thi công lắp đặt giàn giáo mặt ngoài phù hợp với điều kiện, hồ sơ thiết kế và khối lượng công việc của gói thầu.	Đạt
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ các yêu cầu trên.	Không đạt
5.2. Biện pháp thi công chi tiết cho từng công tác thi công của công trình	Có đề xuất về biện pháp thi công chi tiết đầy đủ, phù hợp với điều kiện, tiến độ thi công công trình xây dựng (bao gồm thuyết minh và bản vẽ)	Đạt

	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ các yêu cầu trên.	Không đạt
5.3. Biện pháp phối hợp giữa các hạng mục công việc để quá trình tổ chức thi công triển khai một cách có trình tự và khoa học	Có đề xuất về biện pháp phối hợp giữa các hạng mục công việc đầy đủ, phù hợp với điều kiện, tiến độ thi công công trình xây dựng	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên.	Không đạt
5.4. Biện pháp tổ chức thi công tổng thể công trình không bị ảnh hưởng đến hoạt động của chủ đầu tư, đảm bảo vẫn hoạt động bình thường	Có đề xuất biện pháp tổ chức thi công tổng thể đầy đủ, phù hợp với điều kiện, tiến độ thi công công trình xây dựng đáp ứng yêu cầu	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên.	Không đạt
<b>Kết luận</b>	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	<b>Không đạt</b>

## 6. Tiến độ thi công:

<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	
6.1. Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công không quá 45 ngày có tính đến điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 45 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.	Đạt
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 45 ngày hoặc không tính đến điều kiện thời tiết	Không đạt
6.2. Tính phù hợp: a) Giữa biểu đồ huy động thiết bị và biểu đồ tiến độ thi công b) Giữa biểu đồ bố trí nhân lực và biểu đồ tiến độ thi công c) Giữa biểu đồ bố trí vật tư và biểu đồ tiến độ thi công	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung a), b) và c).	Đạt
	Đề xuất không đủ 3 nội dung a), b) và c) hoặc đề xuất không đáp ứng yêu cầu.	Không đạt
6.3. Biểu đồ tiến độ thi công chi tiết từng hạng mục công việc hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Có Biểu đồ tiến độ thi công chi tiết từng hạng mục công việc hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên.	Không

cầu của E-HSMT		đạt
6.4. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ của gói thầu theo các yêu cầu cấp bách, hợp lý để đưa công trình vào khai thác sử dụng	Có cam kết và đề xuất về giải pháp đẩy nhanh tiến độ của gói thầu theo các yêu cầu cấp bách, hợp lý để đưa công trình vào khai thác sử dụng.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên.	Không đạt
<b>Kết luận</b>	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	<b>Không đạt</b>

### 7. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
7.1. Sơ đồ Quy trình quản lý chất lượng và bộ phận quản lý chất lượng	- Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, hợp lý. - Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ của bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng.	Đạt
	- Không có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, hợp lý; hoặc - Không có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ của bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng hoặc có thuyết minh nhưng sơ sài.	Không đạt
7.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường	- Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn trách nhiệm của từng bộ phận, vị trí công việc từng cán bộ chủ chốt, và tổ đội thi công (Có cam kết các công nhân tham gia gói thầu phải được đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh lao động và PCCC). - Có sơ đồ, mô tả đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của từng cán bộ chủ chốt, và tổ đội thi công theo yêu cầu của HSMT. Thuyết minh sơ đồ phải có đầy đủ các bộ phận, vị trí công việc.	Đạt
	- Không có sơ đồ tổ chức và thuyết minh sơ đồ hoặc có nhưng không đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, hợp lý.	Không đạt
7.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng cho từng công tác thi	Có đầy đủ biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt

công xây dựng công trình	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ yêu cầu trên.	Không đạt
7.4. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị đầu vào để phục vụ công tác thi công xây dựng	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt
7.5. Hệ thống chất lượng kiểm tra thí nghiệm vật tư vật liệu đầu vào tại hiện trường	- Trường hợp nhà thầu có phòng thí nghiệm được công nhận (LASXD) thì phải cung cấp bản sao được chứng thực Quyết định công nhận LAS của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực và tài liệu chứng minh phòng thí nghiệm đủ danh mục thí nghiệm phù hợp với gói thầu.  - Trường hợp nhà thầu ký kết với đơn vị thí nghiệm khác thì phải cung cấp bản sao được chứng thực: Hợp đồng nguyên tắc; Quyết định công nhận LAS của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực và tài liệu chứng minh phòng thí nghiệm đủ danh mục thí nghiệm phù hợp với gói thầu	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt
7.6. Biện pháp, quy trình quản lý tài liệu, Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán	Có đầy đủ giải pháp hợp lý biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt
7.7. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, duy trì thi công khi mất điện, đảm bảo thiết bị trên công trường hoạt động liên tục	Có đầy đủ biện pháp đảm bảo tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt
7.8. Sửa chữa hư hỏng, khắc phục các	Có biện pháp sửa chữa hư hỏng, khắc phục các sự cố có thể xảy ra phù hợp các quy định hiện hành và quy mô của gói thầu này	Đạt

sự cố có thể xảy ra	Không có biện pháp sửa chữa hư hỏng, khắc phục các sự cố có thể xảy ra hoặc có biện pháp sửa chữa hư hỏng, khắc phục các sự cố có thể xảy ra nhưng không hợp lý, không rõ ràng hoặc không đầy đủ theo yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
<b>Kết luận</b>	Cả 8 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt	<b>Không đạt</b>

### 8. An toàn giao thông, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	
8.1. An toàn giao thông: - An toàn trong quá trình thi công, vận chuyển vật tư, vật liệu, thiết bị trong và ngoài công trình. - Đề xuất các nội dung an toàn giao thông có liên theo quy định hiện hành và thực tế của công trình.	Có biện pháp an toàn giao thông (bao gồm thuyết minh và bản vẽ minh họa) hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có thuyết minh và bản vẽ biện pháp an toàn giao thông hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
8.2. An toàn lao động: Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công: - Chính sách về quản lý an toàn lao động; - Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên	Có biện pháp an toàn lao động (bao gồm thuyết minh và bản vẽ minh họa) hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc không có bản vẽ minh họa.	Không đạt

<p>quan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy định về quy trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc định kỳ đối với các công việc có yêu cầu cụ thể đảm bảo an toàn lao động;</li> <li>- Quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cụ thể trên công trường;</li> <li>- Quy định về trang bị, cung cấp, quản lý và sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân;</li> <li>- Quản lý sức khỏe và môi trường lao động;</li> <li>- Quy định về ứng phó với tình huống khẩn cấp.</li> </ul>		
<p>8.3. Phòng cháy, chữa cháy:</p> <p>Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Quy định, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;</li> <li>b) Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ;</li> <li>c) Tổ chức bộ máy</li> </ul>	<p>Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy (bao gồm thuyết minh và bản vẽ minh họa) hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công</p>	Đạt
	<p>Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc không có bản vẽ minh họa</p>	Không đạt

quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ.		
8.4. Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công:	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường (thuyết minh và bản vẽ minh họa) hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công: - Kiểm soát không gây ảnh hưởng, tác động đến các hoạt động của nhà trường; - Kiểm soát tiếng ồn, bụi, khói; - Kiểm soát rò rỉ dầu mỡ; - Kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường.	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc không có bản vẽ minh họa	Không đạt
<b>Kết luận</b>	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	<b>Không đạt</b>

### 9. Bảo hành, bảo trì, vận hành, thử nghiệm và uy tín của nhà thầu:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
9.1. Thời gian bảo hành	- Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. - Đối với các thiết bị lắp đặt và công trình: Có cam kết thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. Đối với các thiết bị bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì theo quy định của nhà sản xuất tuy nhiên không nhỏ hơn 12	Đạt

	tháng.	
	Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên	Không đạt
9.2. Uy tín của nhà thầu: Có Xác nhận của Ngân hàng và cam kết của nhà thầu	Có xác nhận của ngân hàng về việc xác nhận nhà thầu có mở tài khoản với ngân hàng và không có các khoản nợ quá hạn hoặc các khoản nợ mất khả năng chi trả cho ngân hàng, được ngân hàng xác nhận tại một thời điểm bất kỳ nằm trong khoảng thời gian kể từ thời điểm phát hành thông báo mời thầu đến ngày có thời điểm đóng thầu. Kèm theo cam kết của nhà thầu về tài khoản xác nhận của ngân hàng được dùng để giao dịch với chủ đầu tư (nếu trường hợp nhà thầu trúng thầu). Đối với liên danh dự thầu: Từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này	Đạt
	Không đáp ứng các yêu cầu trên.	Không đạt
9.3. Thời gian bảo trì công trình tối thiểu 12 tháng	Có đề xuất thời gian bảo trì phù hợp với các nội dung yêu cầu	Đạt
	Có một nội dung đề xuất bảo trì không phù hợp với các nội dung yêu cầu	Không đạt
9.4. Kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì	- Lịch bảo trì tối thiểu 03 tháng/ lần (04 lần/năm) kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. - Nhà thầu (kể cả thành viên liên danh) phải có cam kết: Cam kết có đội ngũ nhân viên sửa chữa thiết bị, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu sửa chữa bảo hành trong vòng 24 giờ khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.	Đạt
	Không đáp ứng các yêu cầu trên.	Không đạt
<b>Kết luận</b>	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	<b>Không đạt</b>

**10. Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường:**

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường	Hàng hóa được cung cấp thích ứng về địa lý, môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý	Đạt
	Hàng hóa được cung cấp không có thích ứng về địa lý, môi trường và không đề xuất được biện pháp giải quyết	Không đạt
<b>Kết luận</b>	Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	<b>Đạt</b>
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	<b>Không đạt</b>

**11. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu:**

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Kết luận
Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP kể từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu.	Nhà thầu có bản cam kết và không vi phạm theo quy định.	Đạt
	Nhà thầu không có bản cam kết hoặc vi phạm theo quy định.	Không đạt

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn nêu trên được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn chi tiết thì đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.