

**MẪU SỐ 3C**  
**MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**  
**KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

*(Kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2025  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**TRẠI GIAM LONG HÒA**  
**TỔ THẨM ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01 /BC-TTĐ

Tây Ninh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**  
**KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Gói thầu *Gói thầu XL01: Thi công xây dựng toàn bộ công trình*

thuộc dự án: Nhà chờ thăm gặp phạm nhân kết hợp căng tin tại Phân trại số 1 Trại giam Long Hòa

Kính gửi: Lãnh đạo Trại giam Long Hòa

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia số 12.5/BCĐG-TTS ngày 06/3/2026 của Tổ chuyên gia đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Gói thầu XL01: Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc dự án: Nhà chờ thăm gặp phạm nhân kết hợp căng tin tại Phân trại số 1 Trại giam Long Hòa và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN**

**1. Căn cứ pháp lý**

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý<sup>1</sup> sau đây:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 4507/QĐ-C10 ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Cục trưởng Cục C10 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà chờ thăm gặp phạm nhân kết hợp căng tin tại Phân trại số 1 Trại giam Long Hòa;

Căn cứ Quyết định số 4532/QĐ-C10 ngày 18 tháng 11 năm 2025 Cục C10 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà chờ thăm gặp phạm nhân kết hợp căng tin tại Phân trại số 1 Trại giam Long Hòa;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-C10 ngày 14 tháng 01 năm 2026 Cục C10 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu XL01: Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc dự án” Nhà chờ thăm gặp phạm nhân kết hợp căng tin tại Phân trại số 1 - Trại giam Long Hòa;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-TGLH ngày 15/01/2025 về việc thành lập tổ thẩm

---

<sup>1</sup> Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

định đầu thầu.

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSĐT của Tổ chuyên gia ngày 06/03/2026;

## 2. Khái quát về dự án, gói thầu

- Tên Dự án **Nhà chò thăm gặp phạm nhân kết hợp căng tin tại Phân trại số 1 Trại giam Long Hòa;**

- Tên gói thầu: **Gói thầu XL01: Thi công xây dựng toàn bộ công trình;**

- Chủ đầu tư: **Trại giam Long Hòa - Cục C10 - Bộ Công an.**

- Địa điểm thực hiện: **xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh**

- Giá gói thầu: **2.277.851.000 đồng.**

- Nguồn vốn đầu tư: **Nguồn thu kết quả hoạt động căng tin**

- Thời gian thực hiện gói thầu: **120 ngày.**

## 3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

a. Tóm tắt quá trình thực hiện:

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
<b>1</b>	<b>Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu</b>	
<b>2</b>	<b>Đăng tải KHLCNT</b>	<b>Số KHLCNT: PL2500346640, thời điểm đăng tải: 16/12/2025 - 14:48</b>
<b>3</b>	<b>Mời thầu</b>	
3.1	Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT	<b>Số TBMT: IB2600036734 đăng tải ngày 30/01/2026 16:49</b>
3.3	Làm rõ E-HSMT (nếu có)	Không.
3.4	Sửa đổi E-HSMT (nếu có)	Không.
3.6	Thời điểm đóng thầu	<b>08/02/2026 10:10</b>
<b>4</b>	<b>Mở E-HSĐT</b>	<b>10/02/2026 08:42</b>
<b>5</b>	<b>Đánh giá E-HSĐT</b>	
5.1	Báo cáo đánh giá E-HSĐT	<b>Từ 10/02/2026 tới 06/03/2026</b>

b. Đề xuất, kiến nghị của Bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Không có Nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT:

Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT:

- Công ty cổ phần sản xuất thương mại Gia Võ, mã số : vn0313099237
- Công ty CP Xây dựng Đầu tư Thái Bình Thịnh, mã số : vn0310900755

## 4. Tổ chức thẩm định

a) Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

Tổ thẩm định được Trại giam Long Hòa thành lập theo Quyết định số **97/QĐ-TGLH** ngày **15/01/2025** để thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu Gói thầu XL01: Thi công

xây dựng toàn bộ công trình thuộc dự án: Nhà chờ thăm gặp phạm nhân kết hợp căng tin tại Phân trại số 1 Trại giam Long Hòa.

b) Thành phần đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

*Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định tại **Bảng số 1**.*

**Bảng số 1**

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Huỳnh Hoàng Dur	Tổ trưởng	Phụ trách chung
2	Đình Văn Công	Tổ viên	Thẩm định E-HSMT, thẩm định KQLCNT
3	Lê Trọng Tuấn	Tổ viên	Thẩm định E-HSMT, thẩm định KQLCNT, lập báo cáo

c) Cách thức làm việc

- Tất cả các thành viên Tổ thẩm định đấu thầu phải nghiêm chỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổ chuyên gia đấu thầu được quy định tại Luật đấu thầu và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu.

- Nghiêm chỉnh chấp hành các phân công của Tổ thẩm định trong quá trình đánh giá như sau:

+ Cách thức làm việc của Tổ thẩm định đấu thầu là theo nhóm.

+ Ý kiến đánh giá: Các thành viên phải chịu trách nhiệm về ý kiến đánh giá của mình. Trường hợp có nhiều ý kiến không đồng nhất thì ý kiến được nhiều thành viên trong Tổ chuyên gia nhất trí sẽ là ý kiến quyết định. Các thành viên trong Tổ thẩm định được quyền bảo lưu ý kiến đánh giá của mình.

## II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

### 1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

**Bảng số 01**

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	- Quyết định phê duyệt dự án: <i>Quyết định số 4507/QĐ-C10</i>	x	

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	ngày 17 tháng 11 năm 2025 Cục C10 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà chờ thăm gặp phạm nhân kết hợp căng tin tại Phân trại số 1 Trại giam Long Hòa; - Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có) - Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh (nếu có)		
2	- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, <i>Quyết định số 4532/QĐ-C10 ngày 18 tháng 11 năm 2025 Cục C10 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà chờ thăm gặp phạm nhân kết hợp căng tin tại Phân trại số 1 Trại giam Long Hòa;</i> - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có)	x	
3	Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi nước ngoài		
4	- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có) hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn. - Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có)	x	
5	Quyết định phê duyệt danh sách ngân (nếu có)		
6	- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu + Căn cứ <i>Quyết định số 75/QĐ-C10 ngày 14 tháng 01 năm 2026 Cục C10 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu và dự toán Gói thầu XL01: Thi công xây dựng toàn bộ công trình: Nhà chờ thăm gặp phạm nhân kết hợp căng tin tại Phân trại số 1 Trại giam Long Hòa</i> - Quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)		
7	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu <i>Quyết định số 55.12/2025/QĐ-TTS ngày 08/12/2025</i>	x	
8	Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện	x	
9	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)		
10	Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có)		
11	Biên bản đối chiếu tài liệu (nếu có);		

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

*Phù hợp theo quy định của pháp luật về đấu thầu.*

## 2. Quá trình tổ chức thực hiện

Tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)			
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	18/11/2025 16/12/2025	x	
3	Thông báo mời thầu	30/01/2026 16:49	x	
4	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	30/01/2026 16:49; Thời gian chuẩn bị HSDT: 08 ngày	x	
5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)			
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)			
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)			
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư (nếu có)			
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)			
10	Thời điểm đóng thầu	08/02/2026 10:10	x	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Không có	x	
12	Mở thầu	10/02/2026 08:42	x	
13	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	24 ngày	x	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

*Phù hợp với các quy định của Luật đấu thầu.*

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật</b>		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	x	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
2	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính</b>		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	x	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết, bao gồm:

- *Kết quả đánh giá: Không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm;*
- *Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu;*

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Lý do nhà thầu không trúng thầu
1	<i>Công ty cổ phần sản xuất thương mại Gia Võ</i>	<i>vn0313099237</i>	<i>Không đạt về kỹ thuật</i>
2	<i>Công ty CP Xây dựng Đầu tư Thái Bình Thịnh</i>	<i>vn0310900755</i>	<i>Không đạt về kỹ thuật</i>

- *Bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.;*

- Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có); nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của Tổ chuyên gia trong trường hợp này: Không có;

- Việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu có); sự phù hợp giữa kết quả thương thảo hợp đồng so với kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có), danh sách xếp hạng nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu: Tuân thủ;

- Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu: Không có;

- Đề xuất biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có

- Ý kiến khác: Không có.

### III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ)

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia (nếu có):

Không có.

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có):

Không có.

### IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

Không có.

### V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

**Bảng số 04**

STT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	x	
2	Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu	x	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	

STT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thông nhất
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	x	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
4	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính</b>		
3.4	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	x	

## VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Phù hợp với các quy định của Luật đấu thầu;
- Về kết quả đánh giá : Thông nhất với kết quả đánh giá của tổ chuyên gia đấu thầu;
- Về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: Đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu;
- Thông nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu.

### 2. Kiến nghị


Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kiến nghị Lãnh đạo Trại giam Long Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói thầu XL01: Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nhà chờ thăm gặp phạm nhân kết hợp căng tin tại Phân trại số 1 Trại giam Long Hòa theo các nội dung sau:

- Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Không có nhà thầu được đề nghị trúng thầu;
- Báo cáo thẩm định này được lập bởi:

Tổ trưởng: Huỳnh Hoàng Dư



Tổ viên: Đinh Văn Công



Tổ viên: Lê Trọng Tuấn



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**Phụ lục****DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN  
VIỆC THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

- Căn cứ Quyết định số 4507/QĐ-C10 ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Cục trưởng Cục C10 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà chờ thăm gặp phạm nhân kết hợp căng tin tại Phân trại số 1 Trại giam Long Hòa;

- Căn cứ Quyết định số 4532/QĐ-C10 ngày 18 tháng 11 năm 2025 Cục C10 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà chờ thăm gặp phạm nhân kết hợp căng tin tại Phân trại số 1 Trại giam Long Hòa;

- Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-C10 ngày 14 tháng 01 năm 2026 Cục C10 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu XL01: Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc dự án” Nhà chờ thăm gặp phạm nhân kết hợp căng tin tại Phân trại số 1 - Trại giam Long Hòa- Báo cáo đánh giá E-HSDT số 55.12/BCĐG-TTS ngày 06/3/2026 của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thiên Trường Sơn và các tài liệu liên quan khác..