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[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:
A. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu
	Quyết định số 2271/QĐ-EVNNPT ngày 18/11/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt dự án: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110kV trở xuống tại các TBA 220kV, 500kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý.
Quyết định số 2969/QĐ-PTC2 ngày 19/11/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Dự án: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110kV trở xuống tại các TBA 220kV, 500kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý;	
Quyết định số 105/QĐ-PTC2 ngày 16/01/2026 của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 6: Tư vấn kiểm toán công trình Dự án: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110kV trở xuống tại các TBA 220kV, 500kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý;
1. Tên dự án: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110kV trở xuống tại các TBA 220kV, 500kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý.
2. Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 2 –CN Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia .
3. Quản lý thực hiện dự án: PTC2 tự quản lý thực hiện dự án.
4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:
Dự án “Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110kV trở xuống tại các TBA 220kV, 500kV do Công ty Truyền tải điện 2” được đầu tư xây dựng nhằm các mục tiêu sau đây:
· [bookmark: OLE_LINK5]Ngăn ngừa việc quá điện áp lan truyền do sét đánh trên các đường dây có cấp điện áp từ 110kV trở xuống lan truyền vào trạm gây sự cố lưới điện, hư hỏng thiết bị trong TBA.
· Đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
· Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với TBA không người trực.
5. Địa điểm xây dựng:
Dự án “Trang bị CSV các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110kV trở xuống tại các TBA 220kV, 500kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý” được thực hiện trong khuôn viên các trạm 500kV, 220kV hiện hữu trực thuộc Công ty Truyền tải điện 2 quản lý vận hành, cụ thể như sau:
	[bookmark: _Hlk212299643]TT
	Trạm biến áp
	Địa chỉ

	1
	500kV Đà Nẵng
	Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 

	2
	500kV Dốc Sỏi
	Xã Bình Sơn, Quảng Ngãi 

	3
	220kV Lao Bảo
	Xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị

	4
	220kV Huế
	Phường An cựu, TP Huế

	5
	220kV Hòa Khánh
	Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng 

	6
	220kV Ngũ Hành Sơn
	Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

	7
	220kV Sông Tranh 2
	Xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng 

	8
	220kV Tam Kỳ
	Xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng

	9
	220kV Thạnh Mỹ
	Xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng 

	10
	220kV Duy Xuyên
	Xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng 

	11
	220kV Dung Quất
	Xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi

	12
	220kV Quảng Ngãi 
	Xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi

	13
	220kV Sơn Hà
	Xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi 

	14
	220kV Kon Tum
	Xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi 


6. Quy mô đầu tư xây dựng: 
	- Căn cứ Quyết định 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 
	- Căn cứ Quyết định 921/QĐ-EVN ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (Trong Quy định không yêu cầu lắp chống sét van cho thanh cái C19, chỉ lắp chống sét van cho thanh cái C11, C12).
	- Căn cứ dự án Lắp đặt chống sét van tại các Trạm biến áp 220 kV-500 kV đã được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định 1453/QĐ-EVNNPT ngày 25/7/2025. 
	- Căn cứ hiện trạng các Trạm biến áp thuộc PTC2 quản lý vận hành và hiện trạng các đường dây 110kV, 35kV, 22kV đấu nối vào trạm như mô tả tại Chương 4. BCKTKT dự kiến trang bị CSV như sau:
	+Trang bị chống sét van tại đầu ngăn xuất tuyến 110kV, 35kV, 22kV đối với các ngăn lộ đường dây chưa trang bị chống sét van và cột đầu tuyến đường dây đấu nối vào trạm chưa lắp đặt lắp chống sét van: 62 ngăn lộ 110kV, tương đương 186 chống sét van.
	+Trang bị chống sét van tại thanh cái 35kV, 22kV đối với các thanh cái chưa được trang bị chống sét van thanh cái. Đối với các tủ hợp bộ xuất tuyến 35kV, 22kV hiện hữu chưa có đường dây đấu nối vào, BCKTKT kiến nghị không lắp đặt CSV trong dự án này. CSV sẽ được lắp đặt tại vị trí trụ đấu nối cáp ngầm khi thực hiện dự án đường dây 35kV, 22kV đấu nối: 7 ngăn lộ 22kV tương đương 21 chống sét van.
	+Chống sét sử dụng loại không khe hở tuân thủ Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22kV, 35kV và 110kV.
7. Cấp công trình: Công trình năng lượng cấp II, nhóm C.
8. Tổng mức đầu tư Dự án
Tổng mức đầu tư của dự án: 19.146.000.000 đồng theo Quyết định phê duyệt số 2271/QĐ-EVNNPT ngày 18/11/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt dự án Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110 kV trở xuống tại các TBA 220 kV, 500 kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý. Trong đó:
· Chi phí BTGPMB, tái định cư	:	0.0 đồng
· Chi phí xây dựng			:	5.703.000.000 đồng
· Chi phí thiết bị			:	9.836.000.000 đồng
· Chi phí quản lý dự án		:	336.000.000 đồng
· Chi phí tư vấn ĐTXD		:	1.508.000.000 đồng
· Chi phí khác			:	303.000.000 đồng
· Dự phòng				:	1.461.000.000 đồng
9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có EVNNPT phân bổ theo kế hoạch.
10.	Thời gian thực hiện dự án: năm 2025 - 2026.
B. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.
1.	Trên cơ sở nhiệm vụ của dự án và các thông tin đã nêu ở trên, mục đích của tuyển chọn tư vấn là: Lựa chọn một nhà thầu tư vấn có kinh nghiệm và khả năng thực hiện các nội dung sau đây với chi phí thấp nhất và tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo, hoàn thành hợp đồng đúng hạn. Nhà thầu kiểm toán khi thực hiện kiểm toán quyết toán dự án này phải tuân thủ Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 1000 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành ban hành kèm theo thông tư số 67/2015/TT-BTC ngày 08/05/2015 của Bộ Tài chính.
2.	Kiểm toán Dự án theo các hướng dẫn hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền và  các quy định của Nhà nước.
C. Thông tin về gói thầu
Theo Quyết định số 2969/QĐ-PTC2 ngày 19/11/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110kV trở xuống tại các TBA 220kV, 500kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý, các thông tin chính về gói thầu như sau:
· Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Tư vấn kiểm toán công trình.
· [bookmark: _GoBack]Giá dự toán gói thầu: 86.846.256 đồng (bao gồm thuế VAT) (theo QĐ 105/QĐ-PTC2 ngày 16/01/2026
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
· Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.
· Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 120 ngày
· Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày (phù hợp tiến độ dự án)
· Loại hợp đồng: Trọn gói
II. Phạm vi công việc:
1. Việc kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được thực hiện theo quy định của Thông tư số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; và Văn bản số 1197/EVNNPT-TCKT+PC+ĐT ngày 07/04/2022 của EVNNPT về việc công tác kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành.
2. Nội dung công việc cụ thể của báo cáo kiểm toán bao gồm:
· Kiểm tra hồ sơ pháp lý;
· Kiểm toán nguồn vốn đầu tư của dự án, gồm: Kế hoạch Nguồn vốn của Dự án, số vốn Bên A đã nhận được đến ngày lập quyết toán, Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án đến ngày lập quyết toán.
· Kiểm tra chi phí đầu tư;
· Kiểm tra chi phí đầu tư không tính vào tài sản bàn giao;
· Kiểm tra tài sản hoàn thành qua bàn giao;
· Kiểm tra tình hình công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng sau quyết toán;
· Kiểm tra việc duyệt TMĐT, dự toán các gói thầu,
· Kiểm toán TMĐT dự án, kiểm toán Dự toán dự án và kiểm toán dự toán các gói thầu được duyệt ;
· Kiểm tra việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật (nếu có);
+ Kiểm toán độc lập phải thực hiện kiểm toán Dự toán tất cả các gói thầu Xây dựng, Mua sắm VTTB. Kiểm toán việc ký kết, nghiệm thu, thanh quyết toán với nhà thầu toàn bộ các hợp đồng: mua sắm thiết bị, hợp đồng xây dựng, hợp đồng tư vấn khảo sát và chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
+ Xem xét các kiến nghị của Bên A (nếu có).
3. Dự kiến thời gian nhà thầu bắt đầu thực hiện dịch vụ kiểm toán: Sẽ thống nhất trong quá trình thương thảo Hợp đồng sau này.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
· Nhà thầu phải nộp các báo cáo Kiểm toán đã thực hiện hằng tuần cho Bên mời thầu. Thời gian nộp báo cáo là thứ sáu hàng tuần. Ngoài ra, tùy theo tình hình công việc đột xuất liên quan đến kiểm toán, Bên mời thầu có quyền yêu cầu nhà thầu báo cáo các công việc liên quan mà không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi nào.
· Số lượng báo cáo kiểm toán cần nộp: 06 bộ báo cáo kiểm toán trong đó bên A giữ 05 bộ, bên B giữ 01 bộ.
· Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
	- Đáp ứng yêu cầu tại Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu và Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
	- Nêu rõ tất cả các thành viên tham gia dự án kể cả các thành viên thực hiện kiểm tra, soát xét. Năng lực các Nhân sự tham gia phải đảm bảo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và Hồ sơ dự thầu.
	- Kinh nghiệm phải nêu rõ các thành viên này tham gia thực hiện công đoạn nào trong quá trình kiểm toán (Trường hợp Nhân sự tham gia không đúng hồ sơ mời thầu hoặc khi triển khai thực tế không đúng Nhân sự trong hợp đồng thì nhà thầu vi phạm hợp đồng).
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
	- Bảo đảm cung cấp kịp thời cho Bên B toàn bộ hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan đến cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo quy định hiện hành, bao gồm: Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; Báo cáo quyết toán vốn đầu tư; Các văn bản pháp lý có liên quan; Các hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng; Các biên bản nghiệm thu giai đoạn, biên bản tổng nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành; Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế... và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến dự án và chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hồ sơ tài liệu cung cấp cho kiểm toán;
	- Cử cán bộ chuyên môn cùng tham gia với Bên B để thuyết minh, xác định chính xác các nội dung công việc khi có yêu cầu của Bên B;
	- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dùng để kiểm toán phải được Bên A ký và đóng dấu chính thức trước khi cung cấp cho Bên B. Việc lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành trung thực, hợp lý và công bố các thông tin khác là trách nhiệm của Bên A. Trách nhiệm này đòi hỏi hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ phải thích đáng, sự lựa chọn và áp dụng đúng đắn các chính sách kế toán và việc đảm bảo an toàn cho các tài sản của đơn vị; 
	- Bên B có thể yêu cầu Bên A xác nhận bằng văn bản sự đảm bảo về các thông tin và tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán đã cung cấp cho Bên B (Trong trường hợp cần thiết);
	- Cử nhân viên của Bên A tham gia, phối hợp với Bên B và tạo điều kiện thuận lợi để Bên B có thể xem xét tất cả chứng từ, sổ kế toán và các thông tin khác cần thiết cho cuộc kiểm toán; 
	- Tạo điều kiện cho Bên B khảo sát, kiểm tra hiện trường khi có yêu cầu của Bên B.
VI. Trách nhiệm của nhà thầu kiểm toán:
	- Bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán hiện hành.
	- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về nội dung và tính đúng đắn của số liệu trong báo cáo kiểm toán trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp.
	- Cùng bên mời thầu làm việc với các bên hữu quan, với cơ quan thẩm tra phê duyệt báo cáo quyết toán (khi có yêu cầu của bên mời thầu) và đề xuất các giải pháp liên quan đến kết quả của cuộc kiểm toán.

