

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2026

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ CHÀO LẠI GIÁ

**Gói thầu 19VT.SCL2026: Cung cấp sứ xuyên sửa chữa kháng điện, máy biến áp 500kV (bao gồm 3 phần/lô)**

**Nguồn vốn: Sửa chữa lớn**

**Kính gửi:** - Ông Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1  
- Tổ thẩm định

### I. THÔNG TIN CƠ BẢN

#### 1. Giới thiệu chung về gói thầu

a) Khái quát về gói thầu và các văn bản pháp lý là cơ sở thực hiện:

- Căn cứ Quyết định số 3974/QĐ-PTC1 ngày 10/12/2025 của Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cung cấp vật tư các hạng mục sửa chữa thay thế sứ xuyên vận hành trên 20 năm tại trạm biến áp trực thuộc PTC1, nguồn vốn: Sửa chữa lớn;
- Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-PTC1 ngày 20/01/2026 của Giám đốc PTC1 về việc phê duyệt dự toán gói thầu 19VT.SCL2026: Cung cấp sứ xuyên sửa chữa kháng điện, máy biến áp 500kV (bao gồm 3 phần/lô), nguồn vốn: Sửa chữa lớn;
- Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-PTC1 ngày 24/01/2026 của Giám đốc PTC1 về việc phê duyệt điều chỉnh KHLCNT cung cấp vật tư các hạng mục sửa chữa thay thế sứ xuyên vận hành trên 20 năm tại trạm biến áp trực thuộc PTC1, nguồn vốn: Sửa chữa lớn;
- Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-PTC1 ngày 28/01/2026 của Giám đốc PTC1 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 19VT.SCL2026: Cung cấp sứ xuyên sửa chữa kháng điện, máy biến áp 500kV (bao gồm 3 phần/lô);
- Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của Tổ chuyên gia, do giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có) của các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và thuộc danh sách xếp hạng (đối với tất cả các phần/lô) vượt giá gói thầu đã duyệt, căn cứ Điểm c - Khoản 10 và Điểm b - Khoản 8, Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Tổ chuyên gia kiến nghị PTC1 cho phép các nhà thầu này được chào lại giá dự thầu đồng thời xem xét lại giá gói thầu (nếu cần thiết);
- Căn cứ Tờ trình số 423/ĐTXD ngày 16/03/2026 của phòng Đầu tư xây dựng về việc xử lý tình huống vượt giá gói thầu 19VT.SCL2026: Cung cấp sứ xuyên sửa chữa kháng điện, máy biến áp 500kV (bao gồm 3 phần/lô) (chào lại giá dự thầu đồng thời xem xét lại giá gói thầu này).
- Danh sách nhà thầu đạt yêu cầu chào lại giá:

STT	Mã phần (lô)	Tên phần (lô)	Mã định danh	Tên nhà thầu
1	PP2500604565	Lô 1: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các kháng 500kV (phù hợp với sứ hãng ABB hiện hữu)	vn0105052502	Công ty Cổ phần kỹ thuật O & C

STT	Mã phần (lô)	Tên phần (lô)	Mã định danh	Tên nhà thầu
2	PP2500604566	Lô 2: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các kháng 500kV Hà Tĩnh và MBA AT1 Hòa Bình	vn0105052502	Công ty Cổ phần kỹ thuật O & C
3	PP2500604567	Lô 3: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các máy biến áp trạm 500kV Thanh Hóa	vn0102029336	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện và xúc tiến thương mại

b) Dự toán gói thầu:

- Dự toán gói thầu được giữ nguyên theo Quyết định số 195/QĐ-PTC1 ngày 20/01/2026 của giám đốc PTC1, giá trị phê duyệt là: 39.666.367.309 VND (bao gồm thuế VAT), trong đó:

- Lô 1: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các kháng điện, máy biến áp 500kV (phù hợp với sứ hãng ABB hiện hữu) với giá trị là: 14.017.301.009 đồng.
- Lô 2: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các kháng 500kV Hà Tĩnh và MBA AT1 Hòa Bình với giá trị là: 14.284.394.300 đồng.
- Lô 3: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các máy biến áp trạm 500kV Thanh Hóa với giá trị là: 11.364.672.000 đồng.

c) Quá trình tổ chức chào lại giá:

- Hồ sơ yêu cầu chào lại giá được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ <http://muasamcong.mpi.gov.vn>. Nội dung chính như sau:

- + Mã thông báo chào lại giá: RB2600000382. Thời điểm đăng tải: 17/03/2026.
- + Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào lại giá: Từ ngày 17/03/2026 đến 10h00 ngày 20/03/2026.
- + Thời điểm hết hạn chào lại giá: 10h00 ngày 20/03/2026.
- + Thời điểm mở Hồ sơ chào lại giá: 10h02 ngày 20/03/2026.
- + Địa điểm mở chào lại giá: Tại địa chỉ <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.

- Kết quả mở Hồ sơ chào lại giá (HSCLG):

Thông tin chào lại giá:

Số TBCLG	RB2600000382
Số TBMT	IB2600038727
Tên gói thầu	Gói thầu 19VT.SCL2026: Cung cấp sứ xuyên sửa chữa kháng điện, máy biến áp 500kV (bao gồm 3 phần/lô)
Điều khoản áp dụng chào lại giá	Gói thầu chào vượt giá áp dụng Khoản 8 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
Chủ đầu tư	Công ty Truyền tải điện 1 – Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia
Giá dự toán	39.666.367.309 VND
Loại hợp đồng	Trọn gói

Hình thức LCNT	Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm hoàn thành mở chào lại giá	20/03/2026 10:02
Số lượng nhà thầu chào lại giá	2

Thông tin nhà thầu chào lại giá:

STT	Mã phần (lô)	Tên phần (lô)	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá chào lại (VND)
1	PP2500604565	Lô 1: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các kháng 500kV (phù hợp với sứ hãng ABB hiện hữu)	vn0105052502	Công ty Cổ phần kỹ thương O & C	20.745.871.500
2	PP2500604566	Lô 2: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các kháng 500kV Hà Tĩnh và MBA AT1 Hòa Bình	vn0105052502	Công ty Cổ phần kỹ thương O & C	21.695.529.600
3	PP2500604567	Lô 3: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các máy biến áp trạm 500kV Thanh Hóa	vn0102029336	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện và xúc tiến thương mại	17.187.760.800

## 2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được PTC1 thành lập theo Quyết định số 273/QĐ-PTC1 ngày 23/01/2026 để thực hiện đánh giá E-HSDT & HSCLG đối với gói thầu này.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ
1.	Phạm Quang Hòa	Phó Giám đốc - Tổ trưởng	Phụ trách chung
2.	Nguyễn Văn Quý	Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tổ viên	- Lập E-HSMT (nội dung về hợp đồng tại Phần 3 của E-HSMT). - Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT.
3.	Nguyễn Đình Tuấn	Chuyên viên phòng Kỹ thuật - Tổ viên	- Lập E-HSMT (nội dung về kỹ thuật: phạm vi cung cấp, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, yêu cầu về kỹ thuật, bản vẽ/ phụ lục (nếu có)...). - Đánh giá về kỹ thuật (trừ phần năng lực kinh nghiệm của nhà sản xuất).
4.	Vũ Thanh Hùng	Chuyên viên phòng Đầu tư xây dựng - Tổ viên	- Lập E-HSMT (các nội dung còn lại). - Đánh giá tính hợp lệ của E-

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ
			HSDT, đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. - Đánh giá về kỹ thuật (phần năng lực kinh nghiệm của nhà sản xuất). - Đánh giá về tài chính.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc độc lập trong quá trình đánh giá E-HSDT & HSCLG. Trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số thành viên còn lại thì kết luận cuối cùng do ông Tổ trưởng quyết định và bảo lưu các đánh giá còn lại.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ CHÀO LẠI GIÁ

**Tên phần lô: Lô 1: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các kháng 500kV (phù hợp với sứ hãng ABB hiện hữu)**

Stt	Nội dung	Công ty Cổ phần kỹ thương O & C
1	Giá chào lại	20.745.871.500 VND
2	Giá trị giảm giá (nếu có)	-
3	Giá chào lại trừ giá trị giảm giá (nếu có)	20.745.871.500 VND
4	$\Delta UĐ$ (nếu có)	-
5	Giá chào lại trừ giá trị giảm giá (nếu có) và sau khi tính ưu đãi (nếu có)	20.745.871.500 VND
6	Xếp hạng E-HSDT	(*)

**Tên phần lô: Lô 2: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các kháng 500kV Hà Tĩnh và MBA AT1 Hòa Bình**

Stt	Nội dung	Công ty Cổ phần kỹ thương O & C
1	Giá chào lại	21.695.529.600 VND
2	Giá trị giảm giá (nếu có)	-
3	Giá chào lại trừ giá trị giảm giá (nếu có)	21.695.529.600 VND
4	$\Delta UĐ$ (nếu có)	-
5	Giá chào lại trừ giá trị giảm giá (nếu có) và sau khi tính ưu đãi (nếu có)	21.695.529.600 VND
6	Xếp hạng E-HSDT	(*)

**Tên phần lô: Lô 3: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các máy biến áp trạm 500kV Thanh Hóa**

Stt	Nội dung	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện và xúc tiến thương mại
1	Giá chào lại	17.187.760.800 VND

Stt	Nội dung	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện và xúc tiến thương mại
2	Giá trị giảm giá (nếu có)	-
3	Giá chào lại trừ giá trị giảm giá (nếu có)	17.187.760.800 VND
4	$\Delta UĐ$ (nếu có)	-
5	Giá chào lại trừ giá trị giảm giá (nếu có) và sau khi tính ưu đãi (nếu có)	17.187.760.800 VND
6	Xếp hạng E-HSDT	(*)

(\*) Ghi chú: Căn cứ theo Khoản 2 Điều 30 của Thông tư 79/2025/TT-BTC quy định: “Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá), điểm tổng hợp (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá), không cần xác định ưu đãi, không cần xếp hạng nhà thầu”.

- So sánh giá dự thầu: Căn cứ dự toán gói thầu được phê duyệt (*đề cập tại mục I.1*) thì giá chào lại sau giảm giá (nếu có) của các nhà thầu tham dự (đối với tất cả các phân/lô) đều vượt giá trị ước tính của từng phân/lô và tổng giá vượt dự toán gói thầu.

### III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT và HSCLG của nhà thầu, tổ chuyên gia trình PTC1 các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

Theo ghi chú (\*) tại mục II nêu trên.

2. Kết luận và kiến nghị của Tổ chuyên gia:

Do tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (của tất cả các phân/lô) có giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) đều vượt giá trị ước tính của từng phân/lô và tổng giá vượt dự toán gói thầu (kể cả sau khi đã xử lý tình huống cho phép các nhà thầu chào lại giá), như vậy là không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, căn cứ Điểm a - Khoản 1 - Điều 17 Luật Đấu thầu, Tổ chuyên gia kiến nghị hủy thầu gói thầu này.

3. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu này đã được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, E-HSMT của gói thầu tuân thủ các quy định hiện hành, được thông báo mời thầu rộng rãi; việc đánh giá E-HSDT theo đúng các yêu cầu của E-HSMT và quy định hiện hành, quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu này đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

4. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

### IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Không có.

## V. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

Các thành viên của Tổ chuyên gia có tên dưới đây nhất trí thông qua biên bản này. Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

### CÁC THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Quý 

Nguyễn Đình Tuấn 

Vũ Thanh Hùng 

### TỔ TRƯỞNG



Phạm Quang Hòa

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU (E-HSDT)**

**Gói thầu 19VT.SCL2026: Cung cấp sứ xuyên sửa chữa kháng điện, máy biến áp 500kV (bao gồm 3 phần/lô)**

**Nguồn vốn: Sửa chữa lớn**

**Kính gửi:** - Ông Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1  
- Tổ thẩm định

**I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

**1. Giới thiệu chung về gói thầu**

- Chủ đầu tư: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA;
- Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa thay thế sứ xuyên vận hành trên 20 năm tại trạm biến áp trực thuộc PTC1;
- Tên gói thầu: Gói thầu 19VT.SCL2026: Cung cấp sứ xuyên sửa chữa kháng điện, máy biến áp 500kV (bao gồm 3 phần/lô);
- Số KHLCNT: PL2500336383 thời điểm đăng tải 10/12/2025;
- Số E-TBMT: IB2600038727 - 00 thời điểm đăng tải 28/01/2026;
- Giá gói thầu: 39.666.367.309 VND;
- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 80 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I Năm 2026;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 330 ngày;
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng.
- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Phê duyệt tại Quyết định số 3974/QĐ-PTC1 ngày 10/12/2025 của Giám đốc PTC1 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư các hạng mục sửa chữa thay thế sứ xuyên vận hành trên 20 năm tại trạm biến áp trực thuộc PTC1, điều chỉnh theo Quyết định số 276/QĐ-PTC1 ngày 24/01/2026.

+ Dự toán gói thầu: Theo Quyết định số 195/QĐ-PTC1 ngày 20/01/2026 của Giám đốc PTC1, giá trị được duyệt là 39.666.367.309 VND (bao gồm thuế VAT), trong đó:

- *Lô 1: Sửa xuyên phục vụ sửa chữa các kháng điện, máy biến áp 500kV (phù hợp với sứ hãng ABB hiện hữu) với giá trị là: 14.017.301.009 đồng.*
- *Lô 2: Sửa xuyên phục vụ sửa chữa các kháng 500kV Hà Tĩnh và MBA AT1 Hòa Bình với giá trị là: 14.284.394.300 đồng.*
- *Lô 3: Sửa xuyên phục vụ sửa chữa các máy biến áp trạm 500kV Thanh Hóa với giá trị là: 11.364.672.000 đồng.*

+ Hồ sơ mời thầu (E-HSMT): Phê duyệt tại Quyết định số 310/QĐ-PTC1 ngày 28/01/2026 của Giám đốc PTC1.

\* Một số mốc thời gian chính trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; danh sách nhà thầu tham gia và nộp E-HSDT:

- E-HSMT của gói thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ <http://muasamcong.mpi.gov.vn>.

- E-HSMT được phát hành từ ngày 28/01/2026 đến ngày 24/02/2026.

- Làm rõ E-HSMT: Theo các nội dung yêu cầu làm rõ E-HSMT của nhà thầu gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với gói thầu nêu trên ngày 04/02/2026 và 09/02/2026, PTC1 đã xem xét và gửi Văn bản số 1144/PTC1-ĐTĐ ngày 06/02/2026 và 1236/QĐ-ĐTĐ ngày 10/02/2026 trả lời làm rõ E-HSMT thông qua Hệ thống.

- Gia hạn thời điểm đóng thầu: Không có.

- Thời gian mở thầu: 08h30 ngày 24/02/2026.

- Địa điểm nhận E-HSDT và mở thầu: Tại website <http://muasamcong.mpi.gov.vn>

- Xử lý tình huống trong đấu thầu: Không có.

## 2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được PTC1 thành lập theo Quyết định số 273/QĐ-PTC1 ngày 23/01/2026 để thực hiện đánh giá E-HSDT đối với gói thầu này.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 1**.

**Bảng số 1**

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ
1.	Phạm Quang Hòa	Phó Giám đốc - Tổ trưởng	Phụ trách chung
2.	Nguyễn Văn Quý	Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tổ viên	- Lập E-HSMT (nội dung về hợp đồng tại Phần 3 của E-HSMT). - Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT.
3.	Nguyễn Đình Tuấn	Chuyên viên phòng Kỹ thuật - Tổ viên	- Lập E-HSMT (nội dung về kỹ thuật: phạm vi cung cấp, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ
			thuật, yêu cầu về kỹ thuật, bản vẽ/ phụ lục (nếu có)...). - Đánh giá về kỹ thuật (trừ phần năng lực kinh nghiệm của nhà sản xuất).
4.	Vũ Thanh Hùng	Chuyên viên phòng Đầu tư xây dựng - Tổ viên	- Lập E-HSMT (các nội dung còn lại). - Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. - Đánh giá về kỹ thuật (phần năng lực kinh nghiệm của nhà sản xuất). - Đánh giá về tài chính.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc độc lập trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số thành viên còn lại thì kết luận cuối cùng do ông Tổ trưởng quyết định và bảo lưu các đánh giá còn lại.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

STT	Mã phần (lô)	Tên phần (lô)	Tên nhà thầu	Giá gói thầu (VND)	Giá dự thầu (VND)	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) (VND)
1	PP2500604565	Lô 1: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các kháng 500kV (phù hợp với sứ hãng ABB hiện hữu)	Công ty Cổ phần kỹ thương O & C	14.017.301.009	25.678.350.830	-	25.678.350.830
2	PP2500604566	Lô 2: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các kháng 500kV Hà Tĩnh và MBA AT1 Hòa Bình	Công ty Cổ phần kỹ thương O & C	14.284.394.300	27.286.360.310	-	27.286.360.310

STT	Mã phần (lô)	Tên phần (lô)	Tên nhà thầu	Giá gói thầu (VND)	Giá dự thầu (VND)	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) (VND)
3	PP2500604567	Lô 3: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các máy biến áp trạm 500kV Thanh Hóa	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện và xúc tiến thương mại	11.364.672.000	22.906.310.460	-	22.906.310.460

## 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

**Tên phần lô: Lô 1: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các kháng 500kV (phù hợp với sứ hãng ABB hiện hữu)**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty Cổ phần kỹ thương O & C	Đạt

**Tên phần lô: Lô 2: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các kháng 500kV Hà Tĩnh và MBA AT1 Hòa Bình**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty Cổ phần kỹ thương O & C	Đạt

**Tên phần lô: Lô 3: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các máy biến áp trạm 500kV Thanh Hóa**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện và xúc tiến thương mại	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ:

Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có).

- Đối với nhà thầu Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện và xúc tiến thương mại, thông qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, PTC1 gửi Văn bản số 1957/PTC1-

ĐTXD+KT ngày 13/03/2026 đề nghị nhà thầu làm rõ, cung cấp tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký bảo lãnh dự thầu. Đến ngày 16/03/2026, Nhà thầu đã có Văn bản trả lời làm rõ (kèm tài liệu liên quan) theo yêu cầu.

### 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây:

**Bảng số 04**

**Tên phần lô: Lô 1: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các kháng 500kV (phù hợp với sứ hãng ABB hiện hữu)**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty Cổ phần kỹ thương O & C	Đạt

**Tên phần lô: Lô 2: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các kháng 500kV Hà Tĩnh và MBA AT1 Hòa Bình**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty Cổ phần kỹ thương O & C	Đạt

**Tên phần lô: Lô 3: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các máy biến áp trạm 500kV Thanh Hóa**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện và xúc tiến thương mại	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT.

Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSMT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có).

- Đối với nhà thầu Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện và xúc tiến thương mại, thông qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, PTC1 gửi Văn bản số 1660/PTC1-ĐTXD+KT ngày 04/03/2026 đề nghị nhà thầu làm rõ, cung cấp tài liệu chứng minh khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác. Nhà thầu đã có Văn bản trả lời làm rõ (kèm tài liệu liên quan) theo yêu cầu.

### 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây:

**Tên phần lô: Lô 1: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các kháng 500kV (phù hợp với sứ hãng ABB hiện hữu)**

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần kỹ thương O & C	Đạt	

**Tên phần lô: Lô 2: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các kháng 500kV Hà Tĩnh và MBA AT1 Hòa Bình**

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần kỹ thương O & C	Đạt	

**Tên phần lô: Lô 3: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các máy biến áp trạm 500kV Thanh Hóa**

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện và xúc tiến thương mại	Đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)).

Không có

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có):

- Đối với nhà thầu Công ty Cổ phần kỹ thương O & C, thông qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, PTC1 gửi Văn bản số 1659/PTC1-ĐT XD+KT ngày 04/03/2026 đề nghị nhà thầu làm rõ, cung cấp: Các cam kết về kỹ thuật, tài liệu chứng minh tính đáp ứng về kỹ thuật của các hàng hóa chào thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Nhà thầu đã có Văn bản trả lời làm rõ (kèm tài liệu liên quan) theo yêu cầu.

- Đối với nhà thầu Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện và xúc tiến thương mại, thông qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, PTC1 gửi Văn bản số 1660/PTC1-ĐT XD+KT ngày 04/03/2026 đề nghị nhà thầu làm rõ, cung cấp: Các cam kết về kỹ thuật, tài liệu chứng minh tính đáp ứng về kỹ thuật và tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm nhà sản xuất của các hàng hóa chào thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Nhà thầu đã có Văn bản trả lời làm rõ (kèm tài liệu liên quan) theo yêu cầu.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá.

Không có.

## 5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây:

**Tên phần lô: Lô 1: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các kháng 500kV (phù hợp với sứ hãng ABB hiện hữu)**

Stt	Nội dung	Công ty Cổ phần kỹ thương O & C
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	25.678.350.830 VND
2	Giá trị giảm giá (nếu có)	-
3	Giá dự thầu trừ giá trị giảm giá (nếu có)	25.678.350.830 VND
4	$\Delta U\text{Đ}$ (nếu có)	-
5	Giá dự thầu trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	25.678.350.830 VND

**Tên phần lô: Lô 2: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các kháng 500kV Hà Tĩnh và MBA AT1 Hòa Bình**

Stt	Nội dung	Công ty Cổ phần kỹ thương O & C
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	27.286.360.310 VND
2	Giá trị giảm giá (nếu có)	-
3	Giá dự thầu trừ giá trị giảm giá (nếu có)	27.286.360.310 VND
4	$\Delta U\text{Đ}$ (nếu có)	-
5	Giá dự thầu trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	27.286.360.310 VND

**Tên phần lô: Lô 3: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các máy biến áp trạm 500kV Thanh Hóa**

Stt	Nội dung	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện và xúc tiến thương mại
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	22.906.310.460 VND
2	Giá trị giảm giá (nếu có)	-
3	Giá dự thầu trừ giá trị giảm giá (nếu có)	22.906.310.460 VND
4	$\Delta U\text{Đ}$ (nếu có)	-
5	Giá dự thầu trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	22.906.310.460 VND

Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá về tài chính (nếu có): Không có.

## 6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 07**

**Tên phần lô: Lô 1: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các kháng 500kV (phù hợp với sứ hãng ABB hiện hữu)**

Stt	Nội dung	Công ty Cổ phần kỹ thương O & C
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	25.678.350.830 VND
5	Xếp hạng các E-HSDT	(*)

**Tên phần lô: Lô 2: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các kháng 500kV Hà Tĩnh và MBA AT1 Hòa Bình**

Stt	Nội dung	Công ty Cổ phần kỹ thương O & C
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	27.286.360.310 VND
5	Xếp hạng các E-HSDT	(*)

**Tên phần lô: Lô 3: Sứ xuyên phục vụ sửa chữa các máy biến áp trạm 500kV Thanh Hóa**

Stt	Nội dung	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện và xúc tiến thương mại
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Đạt

Stt	Nội dung	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện và xúc tiến thương mại
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	22.906.310.460 VND
5	Xếp hạng các E-HSDT	(*)

(\*) Ghi chú: Căn cứ theo Khoản 2 Điều 30 của Thông tư 79/2025/TT-BTC quy định: “Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá), điểm tổng hợp (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá), không cần xác định ưu đãi, không cần xếp hạng nhà thầu”.

**So sánh giá dự thầu:** Căn cứ dự toán gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 195/QĐ-PTC1 ngày 20/01/2026 của Giám đốc PTC1 thì giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) của các nhà thầu tham dự đều vượt dự toán gói thầu được duyệt và vượt giá trị ước tính đối với từng phần (lô).

#### 7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT: từ ngày 24/02/2026 đến ngày 16/03/2026.

#### 8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá

Không có.

### III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình PTC1 các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

Theo kết luận tại mục II.6 báo cáo đánh giá E-HSDT.

2. Kết luận và kiến nghị của Tổ chuyên gia:

Do tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (của tất cả các phần/lô) có giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) đều vượt với giá trị ước tính của từng phần/lô và tổng giá vượt dự toán gói thầu (như nội dung đã kết luận và phân tích tại mục II.6 nêu trên), căn cứ Điểm c - Khoản 10 và Điểm b - Khoản 8, Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Tổ chuyên gia kiến nghị PTC1 cho phép các nhà thầu này được chào lại giá dự thầu đồng thời xem xét lại giá gói thầu (nếu cần thiết).

3. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu này đã được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, E-HSMT của gói thầu tuân thủ các quy định hiện hành, được thông báo mời thầu rộng rãi; việc đánh giá E-HSDT theo đúng các yêu cầu của E-HSMT và quy định hiện hành, quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu này đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

4. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

#### IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Không có.

#### V. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

Các thành viên của Tổ chuyên gia có tên dưới đây nhất trí thông qua biên bản này. Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

##### CÁC THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Quý



Nguyễn Đình Tuấn



Vũ Thanh Hùng



##### TỔ TRƯỞNG



Phạm Quang Hòa