
Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh 

giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của 

gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí 

chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối 

với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, 

không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt 

quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng 

quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là 

đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận 

được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 

chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

Stt Tiêu chuẩn đánh giá Mức độ đáp ứng 

1 Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu xây dựng 

1.1 

Đối với các vật tư, vật 

liệu, thiết bị chính theo 

yêu cầu của E-HSMT. 

- Vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho 

thi công, lắp đặt vào công trình đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT và hồ sơ 

thiết kế, có Bản cam kết sử dụng các 

loại vật liệu hợp chuẩn, hợp quy để thi 

công, lắp đặt cho công trình theo đúng 

quy định tại Thông tư 04/2023/TT-

BXD ngày 30/6/2023 đáp ứng chỉ tiêu 

sau: 

+ Có bảng kê nêu đầy đủ các loại vật 

tư, vật liệu xây dựng, thiết bị chính thể 

hiện đầy đủ số lượng, thương hiệu, 

nguồn gốc xuất xứ, tên nhà sản xuất 

hoặc nhãn hiệu. 

+ Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị 

cung cấp phù hợp đảm bảo được khả 

năng cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị 

chính đáp ứng chất lượng, số lượng cho 

gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng đủ và đúng các yêu cầu 

nêu trên. 

Không 

đạt 

2 Biện pháp tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật thi công  

2.1 
Biện pháp tổ chức thi 

công gói thầu: 

- Nhà thầu phải am hiểu hiện trường có 

thuyết minh về thuận lợi và khó khăn 

để đưa ra các giải pháp và biện pháp 

thi công hợp lý. 

Đạt 
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- Có thuyết minh và bản vẽ bố trí tổng 

mặt bằng thi công: lán trại, kho bãi tập 

kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra 

vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, 

thoát nước, liên lạc, an toàn trong quá 

trình thi công với nội dung hợp lý, khả 

thi phù hợp. 

- Có biện pháp tổ chức thi công đảm 

bảo an toàn lao động, an toàn giao 

thông, vệ sinh môi trường cho các công 

trình lân cận trong quá trình thi công. 

Không có các biện pháp tổ chức thi 

công hoặc có nhưng không có đáp ứng 

đủ và đúng các yêu cầu nêu trên. 

Không 

đạt 

2.2 
Giải pháp kỹ thuật thi 

công của gói thầu. 

Có đề xuất về giải pháp kỹ thuật thi 

công đầy đủ cho từng hạng mục của gói 

thầu với nội dung mang tính hợp lý/ 

khả thi bao gồm thuyết minh và bản vẽ. 

Đạt 

Không đáp ứng đủ và đúng các yêu cầu 

nêu trên. 

Không 

đạt 

3 Tiến độ thi công 

3.1 

Thời gian thi công: 

Thời gian thi công gói 

thầu đáp ứng tiến độ 

theo yêu cầu của E-

HSMT. 

Đề xuất thời gian thi công toàn bộ gói 

thầu ≤ 90 ngày. 
Đạt 

Đề xuất thời gian thi công toàn bộ gói 

thầu > 90 ngày 

Không 

đạt 

3.2 

Biểu đồ kế hoạch huy 

động nhân lực, vật liệu, 

thiết bị thi công 

 

- Có đầy đủ các Biểu đồ sau: Kế hoạch 

huy động nhân lực, vật tư, thiết bị thi 

công hợp lý, khả thi phù hợp với tiến 

độ thi công công trình 

Đạt 

- Không có biểu đồ Kế hoạch huy động 

nhân lực, vật tư, thiết bị hoặc có mà 

không hợp lý, khả thi và không phù 

hợp với tiến độ thi công công trình, 

Không 

đạt 

4 Biện pháp bảo đảm chất lượng 

4.1 

Biện pháp bảo đảm chất 

lượng vật tư, vật liệu, 

thiết bị để sử dụng 

trong thi công gói thầu. 

Có thuyết minh về các biện pháp bảo 

đảm chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị 

để sử dụng trong thi công gói thầu với 

nội dung hợp lý, khả thi. 

Đạt 
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Không có thuyết minh về các biện pháp 

để bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu, 

thiết bị để sử dụng trong thi công gói 

thầu hoặc có thuyết minh nhưng nội 

dung không hợp lý, không khả thi. 

Không 

đạt 

4.2 

Biện pháp bảo đảm chất 

lượng thi công cho từng 

hạng mục của gói thầu. 

Có thuyết minh về biện pháp bảo đảm 

chất lượng thi công cho từng hạng mục 

của gói thầu với nội dung phù hợp với 

đề xuất về giải pháp kỹ thuật thi công. 

Đạt 

Không có thuyết minh về biện pháp 

bảo đảm chất lượng thi công cho từng 

hạng mục của gói thầu hoặc có thuyết 

minh nhưng nội dung không phù hợp 

với đề xuất về giải pháp kỹ thuật thi 

công. 

Không 

đạt 

5 An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường 

5.1 

Biện pháp an toàn lao 

động 

 

Có thuyết minh về biện pháp bảo đảm 

an toàn lao động tại công trường với 

nội dung phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có hoặc thuyết minh không rõ 

ràng, sơ sài về biện pháp bảo đảm an 

toàn lao động tại công trường. 

Không 

đạt 

5.2 

Biện pháp phòng cháy 

chữa cháy 

 

Có thuyết minh về biện pháp bảo đảm 

phòng cháy, chữa cháy tại công trường 

với nội dung phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có hoặc thuyết minh không rõ 

ràng, sơ sài về biện pháp bảo đảm 

phòng cháy, chữa cháy tại công trường. 

Không 

đạt 

5.3 

Biện pháp bảo đảm vệ 

sinh môi trường 

 

Có thuyết minh về biện pháp bảo đảm 

vệ sinh môi trường trong quá trình thi 

công gói thầu với nội dung phù hợp với 

đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có thuyết minh về biện pháp 

bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá 

trình thi công gói thầu hoặc có nhưng 

không đáp ứng yêu cầu trên 

Không 

đạt 
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5.3 

Biện pháp bảo đảm an 

toàn trong mùa mưa 

bão 

 

Có thuyết minh về biện pháp bảo đảm 

an toàn trong mùa mưa bão trong quá 

trình thi công gói thầu với nội dung phù 

hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công. 

Đạt 

Không có thuyết minh về biện pháp 

bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão 

trong quá trình thi công gói thầu hoặc 

có nhưng không đáp ứng yêu cầu trên. 

Không 

đạt 

6 Bảo hành 

6.1 
Bảo hành: Thời gian 

bảo hành công trình. 

Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 24 

tháng. 
Đạt 

Nhà thầu không có đề xuất về thời gian 

bảo hành công trình hoặc có đề xuất 

nhưng thời gian bảo hành không đáp 

ứng thời gian như đã nêu trên. 

Không 

đạt 

6.2 

Sửa chữa, khắc phục 

các hư hỏng, sai sót 

trong thời gian bảo 

hành 

Có thuyết minh về trách nhiệm sửa 

chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót 

trong thời gian bảo hành và đảm bảo 

thực hiện ngay trong vòng ≤ 24 giờ kể 

từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu 

tư 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

7 
Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp của nhà thầu 

theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP 

 

Uy tín trong việc tham 

gia dự thầu gói thầu xây 

lắp của nhà thầu 

Trường hợp nhà thầu 

liên danh: Từng thành 

viên trong liên danh 

phải đáp ứng yêu cầu 

này 

Trường hợp nhà thầu 

cam kết không trung 

thực mà  Chủ đầu tư và 

các bên liên quan phát 

hiện thì sẽ bị xử lý vi 

- Nhà thầu có bản cam kết không vi 

phạm các nội dung theo quy định tại 

Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 
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phạm theo quy định của 

pháp luật về đấu thầu 

Kết 

luận 

a) Tất cả các tiêu chuẩn được xác định là đạt Đạt 

b) Không thuộc trường hợp (a) 
Không 

đạt 

 


