

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG BA LỄ BẢY
TỔ CHUYÊN GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 94/BCDG-BLB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công
Thuộc dự án/dự toán mua sắm: Bổ sung hệ thống Camera quan sát tại các cầu vượt, cầu có tình hình giao thông phức tạp

Kính gửi: Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
(tên cũ là: Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ)

I. THÔNG TIN CƠ BẢN:

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (tên cũ là: Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ).
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Bổ sung hệ thống Camera quan sát tại các cầu vượt, cầu có tình hình giao thông phức tạp.
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công.
- Số KHLCNT: PL2600003231 thời điểm đăng tải 07/01/2026.
- Số E-TBMT: IB2600043945 - 00 thời điểm đăng tải 30/01/2026.
- Đăng trên Báo đấu thầu số 23 ngày 03/02/2026.
- Giá gói thầu: 12.956.567.966 VND.
- Nguồn vốn: Kinh phí chi thường xuyên (duy tu giao thông) - Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I Năm 2026.
- + Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 17:08 ngày 30/01/2026 đến 09:00 ngày 09/02/2026 tại website: <http://muasamcong.mpi.gov.vn>.
- + Làm rõ E-HSMT: Không có.
- + Sửa đổi E-HSMT: Không có.
- + Thời gian phát hành gia hạn E-HSMT: Từ 09:00 ngày 09/02/2026 đến 09:00 ngày 02/03/2026 tại website: <http://muasamcong.mpi.gov.vn>.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước (đấu thầu qua mạng).
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Căn cứ Quyết định số 2363/QĐ-SXD-BTKT ngày 25/12/2025 của Sở Xây Dựng TP. HCM về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Bổ sung hệ thống Camera quan sát tại các cầu vượt, cầu có tình hình giao thông phức tạp;
 - + Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-TTQLĐB ngày 07/01/2026 của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bổ sung hệ thống Camera quan sát tại các cầu vượt, cầu có tình hình giao thông phức tạp;
 - + Căn cứ quyết định số 71/QĐ-TTQLĐB ngày 29/01/2026 của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ về việc phê duyệt dự toán gói thầu Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công công trình Bổ sung hệ thống Camera quan sát tại các cầu vượt, cầu có tình hình giao thông phức tạp;
 - + Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-TTQLĐB ngày 30/01/2026 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công thuộc công trình Bổ sung hệ thống Camera quan sát tại các cầu vượt, cầu có tình hình giao thông phức tạp.

2. Tổ chuyên gia:

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

- Căn cứ Hợp đồng số 23/2026/HĐ-TTQLĐB ngày 30/01/2026 được ký giữa Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ba Lê Bảy về việc Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công thuộc công trình Bổ sung hệ thống Camera quan sát tại các cầu vượt, cầu có tình hình giao thông phức tạp.

- Tổ chuyên gia được Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ba Lê Bảy thành lập theo Quyết định số 46/QĐ-BLB ngày 30/01/2026 để thực hiện công tác lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công thuộc công trình Bổ sung hệ thống Camera quan sát tại các cầu vượt, cầu có tình hình giao thông phức tạp;

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Văn Chân	Tổ trưởng	Phụ trách chung, đánh giá pháp lý, kỹ thuật
2	Nguyễn Ngọc Tô	Thành viên	Phụ trách đánh giá tài chính

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Các thành viên làm việc độc lập trong quá trình đánh giá theo các phần công việc đã được giao (thể hiện trong quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu). Tổ trưởng tổ chuyên gia căn cứ vào báo cáo của các thành viên sẽ tổng hợp lại và hoàn thiện bảng báo cáo đánh giá E-Hồ sơ dự thầu.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT:**1. Biên bản mở thầu.**

Thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Liên danh TTC-DINOSYS	12.956.567.966	11.012.118.941,1388	-	11.012.118.941,1388

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01):

Bảng số 03

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh TTC-DINOSYS	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT):

- Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có):

- Chủ đầu tư Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 397/TTGTHTKT-KH ngày 10/3/2026 về việc yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu Liên danh TTC-DINOSYS đã trả lời làm rõ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 13/3/2026.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh TTC-DINOSYS	Không Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT. (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT).

Nhà thầu Liên danh TTC-DINOSYS:

- Thành viên liên danh Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ viễn thông TTC: Không có hợp đồng tương tự đáp ứng yêu cầu tại Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của E-HSMT cụ thể:

+ Nhà thầu Cung cấp hợp đồng số 124/2021/TTC-DINOSYS ngày 22/11/2021 giữa Công ty CP DINOSYS và Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ viễn thông TTC về việc thực hiện Thi công lắp đặt Camera tại các quận, huyện Thành Phố Hồ Chí Minh tuy nhiên thiếu tài liệu chứng minh theo yêu cầu.

- + Ngày 10/3/2026 Chủ đầu tư đã có văn bản số 397/TTGTHTKT-KH về việc yêu cầu nhà thầu làm rõ bổ sung. Nhà thầu Liên danh TTC-DINOSYS đã trả lời làm rõ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 13/3/2026 tuy nhiên không có tài liệu chứng minh cho nội dung này.
- + Ngày 20/3/2026 Chủ đầu tư đã có văn bản số 673/TTGTHTKT-KH về việc yêu cầu nhà thầu làm rõ bổ sung các nội dung còn thiếu và cho phép nhà thầu nhà thầu bổ sung, thay thế hợp đồng khác đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên hết thời hạn làm rõ Nhà thầu không có nội dung trả lời.
- Thành viên liên danh Công ty cổ phần DINOSYS: Không có hợp đồng tương tự đáp ứng yêu cầu tại Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của E-HSMT cụ thể:
 - + Nhà thầu Cung cấp Hợp đồng thầu phụ số 01/HDTFS-DINOSYS/2021 ngày 12/11/2021 giữa Công ty CP đầu tư công nghệ và giải pháp TFS và Công ty Cổ Phần DINOSYS về việc thực hiện Gói thầu Xây lắp + Thiết bị: Đầu tư hệ thống camera giám sát và thiết bị phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác quản lý an ninh trật tự trên địa bàn thành phố thuộc dự án Bổ sung hệ thống camera giám sát và thiết bị phương tiện kỹ thuật phục vụ tuy nhiên thiếu tài liệu chứng minh theo yêu cầu.
 - + Ngày 10/3/2026 Chủ đầu tư đã có văn bản số 397/TTGTHTKT-KH về việc yêu cầu nhà thầu làm rõ bổ sung. Nhà thầu Liên danh TTC-DINOSYS đã trả lời làm rõ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 13/3/2026 tuy nhiên nội dung trả lời không đầy đủ.
 - + Ngày 20/3/2026 Chủ đầu tư đã có văn bản số 673/TTGTHTKT-KH về việc yêu cầu nhà thầu làm rõ bổ sung các nội dung còn thiếu và cho phép nhà thầu nhà thầu bổ sung, thay thế hợp đồng khác đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên hết thời hạn làm rõ Nhà thầu không có nội dung trả lời.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có):

- Chủ đầu tư Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 397/TTGTHTKT-KH ngày 10/3/2026 về việc yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu Liên danh TTC-DINOSYS đã trả lời làm rõ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 13/3/2026.

- Chủ đầu tư Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 673/TTGTHTKT-KH ngày 20/3/2026 về việc yêu cầu làm rõ E-HSDT (lần 2). Tuy nhiên hết thời hạn làm rõ Nhà thầu Liên danh TTC-DINOSYS không có nội dung trả lời.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật: Không đánh giá

5. Kết quả đánh giá về tài chính: Không đánh giá

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Nhà thầu: Liên danh TTC-DINOSYS
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đáp ứng

2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không Đáp ứng
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá
	Phương pháp giá thấp nhất	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT	Không xếp hạng

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC²

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo **Bảng số 08** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):

Bảng số 08

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Liên danh TTC-DINOSYS	Không đánh giá	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt).

– Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có):

– Không có.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

– Từ ngày 02 tháng 03 năm 2026 đến ngày 26 tháng 03 năm 2026.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá

– Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ:

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu.

Trên cơ sở đánh giá, Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư hủy thầu theo quy định tại Điều 33 chương I E-HSMT.

Lý do: Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

4. Đối chiếu tài liệu: Không có.

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: KHÔNG CÓ

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu trực thuộc **Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ba Lê Bấy.**

Tổ trưởng Nguyễn Văn Chân



Thành viên Nguyễn Ngọc Tô

