

Yên Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSĐXKT

**Tên Gói thầu 5: Tư vấn giám sát thi công công trình
Thuộc dự án: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV**

Kính gửi: Công ty lưới điện cao thể thành phố Hà Nội

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/ dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Công ty lưới điện cao thể thành phố Hà Nội.
- Tên dự án/dự toán mua sắm: *Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV*
- Tên gói thầu: *Gói thầu 5: Tư vấn giám sát thi công công trình*
- Số KHLCNT: *PL2600015712* thời điểm đăng tải *21/01/2026*
- Số E-TBMT: *IB2600044055 - 00* thời điểm đăng tải *25/02/2026*
- Giá gói thầu: *87.476.058 VND*
- Nguồn vốn: *Khấu hao cơ bản*
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: *45 ngày*
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: *Quý I Năm 2026*
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: *Một giai đoạn hai túi hồ sơ*
- Loại hợp đồng: *Trọn gói*
- Thời gian thực hiện gói thầu: *150 ngày*
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): *Không*
- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ *Quyết định số 399/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 21/01/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV;*

+ *Quyết định số 456/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 26/01/2025 về phê duyệt dự toán Gói thầu 5: Tư vấn giám sát thi công công trình thuộc công trình: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV;*

+ Quyết định số 470/QĐ-EVNHANOIDHGC ngày 26/01/2026 về việc thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV;

+ Quyết định số 974/QĐ-EVNHANOIDHGC ngày 25/02/2026 về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 4: Tư vấn giám sát thi công, công trình: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV;

+ Tờ trình số 76/TTr-BQLDAKN ngày 09/3/2026 về việc gia hạn thời gian phát hành E-HSMT;

+ Tờ trình số 202/TTr- BQLDAKN ngày 16/3/2026 về việc xin mở thầu Gói thầu 5: Tư vấn giám sát thi công, công trình: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV;

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty lưới điện cao thế thành phố Hà Nội thành lập theo Quyết định số 470/QĐ-EVNHANOIDHGC ngày 26/01/2026 để thực hiện đánh giá E-HSDXKT Gói thầu 5: Tư vấn giám sát thi công công trình thuộc dự án: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Trần Thanh Tùng	Tổ trưởng	Xem xét tổng hợp chịu trách nhiệm chung về báo cáo của Tổ chuyên gia.
2	Nguyễn Thị Ánh Thoà	Thành viên	Xem xét đề xuất kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm của E-HSDT
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên	Xem xét hợp lệ, hồ sơ pháp lý trong E-HSDT
4	Đình Anh Dũng	Thành viên	Xem xét đề xuất kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm của E-HSDT
5	Đỗ Thanh Loan	Thành viên	Xem xét E-HSDT về hồ sơ phần tài chính, giá dự thầu

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Các thành viên trong Tổ chuyên gia cùng tham gia xét thầu tập trung tại phòng xét thầu Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội, sau khi xem xét các thành viên báo cáo Tổ trưởng, trao đổi công việc thống nhất và cùng ký báo cáo.

Thời gian làm việc của tổ chuyên gia từ ngày 16/3/2026;

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDXKT

1. Biên bản mở thầu

Thông tin chung

Mã TBMT	IB2600044055
Tên gói thầu	Gói thầu 5: Tư vấn giám sát thi công công trình
Tên chủ đầu tư	CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THỂ THÀNH PHỐ HÀ
Số lượng nhà thầu	1
Thời điểm hoàn thành mở thầu	16/03/2026 10:49
Lĩnh vực	Tư vấn

Thông tin gói thầu

Mã KHLCNT	PL2600015712
Tên kế hoạch LCNT	Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV
Loại hợp đồng	Trọn gói
Thời gian thực hiện gói thầu	150 ngày
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời điểm đóng mở thầu	16/03/2026 10:00
Giá dự toán	81.795.795 VND

Kết quả mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Hiệu lực E-HSĐXKT(ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn0104506129	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG AN KHÁNH	90	150 ngày

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐXKT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSĐXKT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG AN KHÁNH	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSĐXKT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDXKT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). Không có.

3. Đánh giá chi tiết E-HSDXKT

a) Trên cơ sở đánh giá chi tiết về kỹ thuật của từng E-HSDXKT (lập theo Mẫu số 02), kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú	Xếp hạng điểm kỹ thuật nhà thầu (Chỉ áp dụng đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG AN KHÁNH	Không đạt	Không đạt điểm tối thiểu khoản 4.1- Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật- Chương III. E-HSMT	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDXKT (nếu có)).

Tại Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Chương III: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT của E-HSMT quy định các điểm tối thiểu đối với từng hạng mục, cụ thể:

- Khoản 4.1. Giám sát trưởng: Nhà thầu đạt 11 điểm, Không đáp ứng điểm tối thiểu là 12 điểm.

Nhà thầu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển năng lượng An Khánh không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật do không đạt điểm tối thiểu về vị trí Giám sát trưởng (E-HSMT yêu cầu đạt 12 điểm; E-HSDT chỉ đạt 11 điểm cho vị trí Giám sát trưởng).

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): *Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có).*

+ E-HSMT yêu cầu năng lực kinh nghiệm cho vị trí Giám sát trưởng: *Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan. Đã là giám sát trưởng của hợp đồng tư vấn giám sát công trình điện như xây dựng mới/ cải tạo thiết bị điện trong TBA có cấp điện áp 110kV trở lên trong 3 năm gần nhất (có tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành và: chứng nhận của chủ đầu tư, hoặc là bảng phân công lao động của nhà thầu nhưng phải có xác nhận của chủ đầu tư về vị trí Giám sát trưởng).*

+ E-HSDT của nhà thầu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển năng lượng An Khánh đã cung cấp 02 hợp đồng cho vị trí Giám sát trưởng - Ông Nguyễn Tiến Văn:

1. Hợp đồng số 62/2022/HĐTVGS-PCLC ngày 8/11/2022, dự án: Cải tạo các lộ xuất tuyến TBA 110kV Phong Thổ -Lai Châu. Nghiệm thu hoàn toàn ngày 10/01/2023. Xác nhận của Chủ đầu tư với vai trò Giám sát phần điện.=> Không đáp ứng yêu cầu E-HSMT.

2. Hợp đồng số 05/2022/HĐTVGS-CPNP ngày 7/12/2022, dự án: Đường dây và TBA 110kV nhà máy Thủy điện Noong Phai đấu nối TBA 110kV Nghĩa Lộ. Nghiệm thu hoàn toàn ngày 11/5/2023. Xác nhận của Chủ đầu tư với vai trò Giám sát phần điện.=> Không đáp ứng yêu cầu E-HSMT.

+ Tổ chuyên gia gửi văn bản số 1486/EVNHANOIHGC ngày 19/3/2026 về bổ sung làm rõ tài liệu chứng minh vị trí Giám sát trưởng. (*Thời gian làm rõ từ 19/3/2026 đến 14:00 ngày 24/3/2026*). Nhà thầu có văn bản số 5.2/03/2026/CV-AK ngày 20/3/2026 bổ sung cung cấp 01 Hợp đồng số 970/HĐ-PCĐB ký ngày 22/9/2025 về gói thầu: Tư vấn giám sát sửa chữa tổ máy H1, H2 Nhà máy thủy điện Thác Bay chủ đầu tư Công ty Điện lực Điện Biên, Hợp đồng kê khai ông Nguyễn Tiến Văn chức vụ Giám sát trưởng => Tài liệu làm rõ chưa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT đã là giám sát trưởng của 02 hợp đồng tư vấn giám sát công trình điện như xây dựng mới/cải tạo thiết bị điện trong TBA có cấp điện áp 110kV trở lên trong 3 năm gần nhất, chưa có tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành và chứng nhận của chủ đầu tư, hoặc là bảng phân công lao động của nhà thầu nhưng phải có xác nhận của chủ đầu tư về vị trí Giám sát trưởng.

+ Tổ chuyên gia tiếp tục gửi làm rõ lần 2 văn bản số 1631/EVNHANOIHGC ngày 25/3/2026 đề nghị nhà thầu bổ sung làm rõ nội dung trên đúng theo yêu cầu của E-HSMT.

Thời gian làm rõ của nhà thầu chậm nhất 11:00 ngày 30/3/2026. Ngày 30/3/2026 nhà thầu không có văn bản trả lời làm rõ.

d) Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ


Trên cơ sở đánh giá E-HSDXKT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, đối với gói thầu áp dụng phương pháp dựa trên kỹ thuật thì nêu danh sách xếp hạng điểm kỹ thuật: **KHÔNG CÓ.**
2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDXKT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: **KHÔNG CÓ.**

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: KHÔNG CÓ.

Báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu 5: Tư vấn giám sát thi công công trình thuộc dự án: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV này được lập bởi:


Trần Thanh Tùng



Đỗ Thanh Loan



Đinh Anh Dũng



Nguyễn Thị Ánh Thoa



Nguyễn Thị Bích Ngọc

