
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng 

tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định 

tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định 

tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu 

trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa 

các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công 

phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;  

- Tiến độ thi công;  

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý 

hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi 

trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;  

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;  

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật 

liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác 

(nếu có); 

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 

19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;  

- Các yếu tố cần thiết khác;  

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên 

vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định 

của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà 

không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn 

hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong 

hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. 

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút 

Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn 

hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng 

tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT 

yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, 



E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện 

pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng 

huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật  

nhằm loại bỏ nhà thầu. 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh 

giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói 

thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết 

cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu 

chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được 

áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các 

tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt 

khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết 

không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 

chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu của vật liệu xây dựng: 

Mức độ đáp ứng yêu 

cầu về nguồn cung cấp 

các vật tư chính bao 

gồm: Cát, đá, xi măng, 

cấp phối đá dăm, bê 

tông nhựa, gạch xây, 

thép tròn, thép hình, 

thép tấm các loại, Cống 

tròn BTCT, ống nhựa, 

thiết bị điện chiếu sáng.. 

Nêu rõ nguồn gốc vật tư, vật liệu chính cho 

gói thầu 
Đạt 

Không nêu rõ nguồn gốc vật tư, vật liệu 

chính cho gói thầu 

Không 

đạt 

2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp kỹ thuật tổ chức thi công 

2.1. Hệ thống tổ chức 

quản lý hiện trường của 

nhà thầu, các bộ phận 

Có sơ đồ tổ chức nhà thầu, thuyết minh sơ 

đồ đầy đủ, phù hợp 
Đạt 

                                                  
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. 



quản lý kỹ thuật, tiến 

độ, chất lượng, vật tư. Không đề xuất hoặc đề xuất không phù hợp 
Không 

đạt 

2.2. Giải pháp và biện 

pháp thi công cho các 

công tác thi công chính 

Đề xuất giải pháp và biện pháp thi công chi 

tiết, hợp lý cho các hạng mục công trình 

phù hợp với đề xuất tiến độ thi công 

Đạt 

Không đề xuất hoặc nội dung đề xuất không 

phù hợp, không đáp ứng các yêu cầu về tiến 

độ thi công.  

Không 

Đạt 

Kết luận 

Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định 

là Đạt 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 

Không 

đạt 

3. Tiến độ thi công: 

3.1. Thời gian thi công 

xây dựng   

Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 

150 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. 
Đạt 

Không đề xuất, đề xuất không cụ thể hoặc 

đề xuất về thời gian thi công vượt  150 ngày                       

Không 

đạt 

3.2. Giải pháp, tiến độ 

thi công các hạng mục 

công trình, tiến độ huy 

động  máy móc, nhân 

sự. 

Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và 

phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc nội dung đề xuất không 

đáp ứng các đủ yêu cầu nêu trên. 

Không 

đạt 

Kết luận 

Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định 

là đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 

Không 

đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng 

4.1. Biện pháp bảo đảm 

chất lượng nguyên liệu 

đầu vào 

- Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 

chức thi công 

Đạt 

- Không đề xuật hoặc nội dung đề xuất 

không khả thi, không phù hợp với đề xuất 

Không 

đạt 



về biện pháp tổ chức thi công. 

4.2. Biện pháp bảo đảm 

chất lượng trong quá 

trình công tác thi công, 

Công tác quản lý tài 

liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn 

công, nghiệm thu, thanh 

quyết toán. 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 

chức thi công.  

Đạt 

Không đề xuật hoặc nội dung đề xuất không 

khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công. 

Không 

đạt 

Kết luận 

Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định 

là đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 

Không 

đạt 

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

5.1. An toàn lao động  

Biện pháp an toàn lao 

động hợp lý, khả thi phù 

hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công 

Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù 

hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

công.  

Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc 

có biện pháp an toàn lao động nhưng không  

đầy đủ hoặc không hợp lý, không phù hợp 

với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 

Không 

đạt 

5.2. Phòng cháy, chữa cháy  

Biện pháp phòng cháy, 

chữa cháy hợp lý, khả 

thi, phù hợp với đề xuất 

về biện pháp tổ chức thi 

công 

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp 

lý, khả thi phù hợp với điều kiện và biện 

pháp tổ chức thi công 

Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

nhưng không hợp lý, không khả thi, không 

phù hợp với điều kiện và biện pháp tổ chức 

thi công 

Không 

đạt 

5.3. Vệ sinh môi trường  

Biện pháp bảo đảm vệ 

sinh môi trường hợp lý, 

- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 

hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 
Đạt 



khả thi phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ 

chức thi công 

pháp tổ chức thi công 

- Không đề xuất hoặc nội dung đề xuất 

không hợp lý, không khả thi, không phù 

hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

công 

Không 

đạt 

Kết luận 

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định 

là đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 

Không 

đạt 

6. Bảo hành và uy tín của nhà thầu: 

6.1. Bảo hành  

Thời gian bảo hành  

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc 

bằng 12 tháng.  

Đạt 

Không đề xuất, đề xuất không cụ thể hoặc 

đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 

tháng. 

Không 

đạt 

6.2. Uy tín của nhà thầu  

A 

Có cam kết nội dung sau: 

- Uy tín việc thực hiện hợp đồng: Không có 

hợp đồng nào chậm tiến độ, xảy ra sự cố,  

bỏ dở do lỗi của Nhà thầu 

Đạt 

B 
Không đáp ứng mục a Không 

đạt 

Kết luận 

Tiêu chuẩn chi tiết 6.1 được xác định là đạt, 

tiêu chuẩn chi tiết 6.2 được xác định là đạt 

hoặc chấp nhận được. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 

Không 

đạt 

 


