

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công		
1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: địa điểm, mặt bằng bố trí văn phòng, lán trại phục vụ thi công, sinh hoạt; có kho bãi tập kết, bảo quản vật tư, vật liệu; rào chắn công trình; bãi đúc cấu kiện; phải có giải pháp cụ thể bố trí cấp điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt; ...	Có thuyết minh và tổng mặt bằng bố trí hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và điều kiện hiện trường công trình xây dựng.	Đạt
	Không có thuyết minh/tổng mặt bằng hoặc Có thuyết minh và tổng mặt bằng bố trí không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và điều kiện hiện trường công trình xây dựng.	Không đạt
1.2. Giải pháp kỹ thuật các hạng mục phá dỡ, tháo dỡ	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp HSTK, yêu cầu kỹ thuật tại chương V, tiến độ thi công và điều kiện hiện trường công trình xây dựng.	Đạt
	Không có giải pháp kỹ thuật thi công đầy đủ hoặc Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với HSTK, yêu cầu kỹ thuật tại chương V, tiến độ thi công và điều kiện hiện trường công trình xây dựng.	Không đạt
1.3. Giải pháp kỹ thuật tổng thể công trình	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp HSTK, yêu cầu kỹ thuật tại chương V, tiến độ thi công và điều kiện hiện trường công trình xây dựng.	Đạt
	Không có giải pháp kỹ thuật thi công đầy đủ	Không

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
	hoặc Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp HSTK, yêu cầu kỹ thuật tại chương V, tiến độ thi công và điều kiện hiện trường công trình xây dựng.	Đạt
<p>1.4. Biện pháp tổ chức thi công chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lát gạch, bó bồn, bó vỉa - Cây xanh - Cấp nước - Khoan qua đường và ống thép - Điện chiếu sáng 	<p>Có biện pháp thi công (<i>bao gồm thuyết minh và bản vẽ</i>) hợp lý, phù hợp với giải pháp kỹ thuật tổng thể; phù hợp HSTK, yêu cầu kỹ thuật tại chương V, tiến độ thi công và điều kiện hiện trường công trình xây dựng.</p>	Đạt
	<p>Không có biện pháp thi công (<i>bao gồm việc thiếu thuyết minh hoặc bản vẽ</i>) hoặc biện pháp thi công không hợp lý, không phù hợp HSTK, yêu cầu kỹ thuật tại chương V, tiến độ thi công và điều kiện hiện trường công trình xây dựng.</p>	Không đạt
2. Tiến độ thi công		
<p>2.1. Tiến độ thi công:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Có biểu tiến độ thi công thể hiện rõ trình tự thi công các hạng mục công việc hợp lý, khả thi, thống nhất với biện pháp thi công tổng thể, chi tiết và thống nhất với việc huy động máy móc, nhân lực. - Có biểu đồ huy động thiết bị, nhân lực và cung cấp vật tư hợp lý, khả thi và phù hợp với tiến độ thi công, biện pháp thi công và hệ thống tổ chức quản lý của nhà thầu. 	Đạt
	<p>Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên được đánh giá là Không đạt.</p>	Không đạt
<p>2.2. Thời gian thực hiện gói thầu: không quá 90 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) kể từ ngày khởi công.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất thời gian thi công công trình không vượt quá 90 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) kể từ ngày khởi công và không tính đến điều kiện thời tiết và trường hợp bất khả kháng. - Có văn bản cam kết tăng cường các tổ, đội và máy móc thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thi công (đính kèm văn bản cam kết của nhà thầu). 	Đạt
	<ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất vượt quá thời gian 90 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) kể từ ngày khởi công và không tính đến điều kiện thời tiết và 	Không đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
	trường hợp bất khả kháng. - Không có văn bản cam kết tăng cường các tổ, đội và máy móc thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thi công.	
3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường:		
3.1 Tổ chức quản lý dự án, phù hợp với quy định, đảm bảo tiến độ	Đề xuất quản lý dự án phù hợp với quy định, hợp lý đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.	Đạt
	Không đề xuất quản lý dự án phù hợp với quy định, không hợp lý nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình	Không đạt
3.2. Tổ chức quản lý hiện trường	Đề xuất cách thức tổ chức quản lý hiện trường phù hợp với tiến độ thi công	Đạt
	Không đề xuất cách thức tổ chức quản lý hiện trường phù hợp với tiến độ thi công	Không đạt
4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:		
4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị đầu vào để phục vụ công tác thi công.	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và tiến độ thi công công trình	Đạt
	Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên được đánh giá là Không đạt.	Không đạt
4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công của gói thầu.	Có biện pháp đảm bảo chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và các quy định hiện hành về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình.	Đạt
	Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên được đánh giá là Không đạt.	Không đạt
5. Biện pháp vệ sinh môi trường, an toàn lao động:		
5.1. An toàn lao động	Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, điều kiện hiện trường và các quy định về an toàn lao động. Có biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận, hạ tầng kỹ thuật hiện trạng xung quanh, đặc biệt là đường dây điện và hệ thống	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
	cấp nước hiện trạng. (Lưu ý: Nhà thầu không đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn lao động không liên quan đến tính chất công trình. Nếu không, nhà thầu sẽ bị xem xét đánh giá là không đạt do không hiểu về tính chất công trình)	
	Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên	Không đạt
5.2. Vệ sinh môi trường	Có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với điều kiện hiện trường, đề xuất về biện pháp tổ chức thi công ở trên và các quy định về vệ sinh môi trường. (Lưu ý: Nhà thầu không đề xuất các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường không liên quan đến tính chất công trình. Nếu không, nhà thầu sẽ bị xem xét đánh giá là không đạt do không hiểu về tính chất công trình)	Đạt
	Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên	Không đạt
6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì		
Thời gian bảo hành	Có đề xuất thời gian bảo hành giai đoạn trách nhiệm sai sót ≥ 12 tháng đối với công trình và không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất đối với thiết bị lắp đặt vào công trình (<i>Kèm theo cam kết bằng văn bản</i>)	Đạt
	- Đề xuất thời gian bảo hành giai đoạn trách nhiệm sai sót < 12 tháng đối với công trình hoặc ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất đối với thiết bị lắp đặt vào công trình - Không đính kèm theo cam kết bằng văn bản	Không đạt
7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP		
Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu tính từ 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu.	Không có các hành vi vi phạm quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Trong trường hợp nhà thầu vi phạm nội dung này và bị đăng tải lên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thì nhà thầu	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
	<p>phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu (chỉ áp dụng đối với hành vi vi phạm trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi đó tính đến thời điểm đóng thầu)</p> <p><i>(kèm theo bản cam kết của nhà thầu)</i></p>	
	Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên.	Không đạt
8. Các yếu tố cần thiết khác		
<p>8.1. Các loại vật tư (vật liệu) chủ yếu đưa vào sử dụng cho công trình (Các loại vật tư yêu cầu tại bảng danh mục vật tư (vật liệu) tham khảo đưa vào công trình tại chương V của E-HSMT)</p>	<p>Đáp ứng các yêu cầu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-HSDT có bảng đề xuất tất cả vật tư, vật liệu chủ yếu theo danh mục tại Bảng danh mục vật tư đưa vào công trình quy định trong chương V của E-HSMT (Bảng 01), trong đó nêu rõ Tên, nguồn gốc xuất xứ (nhà sản xuất), nhãn mác, ký mã hiệu (nếu có), nguồn cung cấp. - Có cam kết hoặc cung cấp hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp. 	Đạt
	<p>Thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không có bảng đề xuất hoặc đề xuất thiếu và không có cam kết hoặc không cung cấp hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp. 	Không đạt
<p>8.2. Phần thiết bị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tủ điện chiếu sáng 	<ul style="list-style-type: none"> - Có bảng đề xuất danh sách các thiết bị (theo Bảng số 03 – Chương V) phù hợp với hồ sơ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại chương V, trong đó phải nêu rõ: Tên; Chung loại; Số lượng; Nguồn gốc xuất xứ; Nhà sản xuất; Tiêu chuẩn đáp ứng thông số kỹ thuật (Kèm chứng nhận hợp quy nếu có) - Có bản cam kết với đầy đủ nội dung sau: + Hàng hóa cung cấp mới 100%, không có lỗi về vật liệu, sản xuất, thiết kế, vận hành, đáp ứng các yêu cầu nêu trong HSMT. Chất lượng hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn hàng hóa quy định trong HSMT. 	Đạt
	Không đáp ứng một trong các nội dung trên thì được đánh giá là Không đạt.	Không đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
8.3. Đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công	Có phương án đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến trong quá trình thi công	Đạt
	Không có phương án đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến trong quá trình thi công	Không đạt
8.4. Phương án phòng, chống và tổ chức thi công trong mùa mưa, bão	Có phương án phòng, chống và tổ chức thi công trong mùa mưa, bão	Đạt
	Không có phương án phòng, chống và tổ chức thi công trong mùa mưa, bão	Không đạt
8.5. Cam kết bồi thường thiệt hại đối với sự cố hư hỏng, ảnh hưởng đến công trình lân cận, hạ tầng kỹ thuật xung quanh	Nhà thầu có văn bản cam kết và đề xuất phương án bồi thường hợp lý	Đạt
	Nhà thầu không có cam kết hoặc không đề xuất phương án bồi thường hoặc đề xuất phương án bồi thường không hợp lý	Không đạt
8.6. Cam kết bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư nếu chậm trễ tiến độ hợp đồng do lỗi nhà thầu hoặc dừng hợp đồng dỡ chừng gồm: thực hiện chi trả các chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát, quản lý dự án đối với gói thầu nhà thầu thực hiện	Nhà thầu có văn bản cam kết và đề xuất phương án bồi thường hợp lý	Đạt
	Nhà thầu không có cam kết hoặc không đề xuất phương án bồi thường hoặc đề xuất phương án bồi thường không hợp lý	Không đạt
Kết luận	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt	Không đạt