

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

### GÓI THẦU

**Gói thầu số 03: Dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc**

### DỰ TOÁN

**Dịch vụ sự nghiệp công, sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Phong Cốc năm 2026**

### CHỦ ĐẦU TƯ

**Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc**

### TƯ VẤN LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Hạ Long**

*Quảng Ninh, năm 2026*

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

**Tên gói thầu:** Gói thầu số 03: Dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc

**Dự toán mua sắm:** Dịch vụ sự nghiệp công, sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Phong Cốc năm 2026

**Chủ đầu tư:** Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc

**Tư vấn đấu thầu:** Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Hạ Long

**ĐẠI DIỆN TƯ VẤN ĐẤU THẦU**



**CHẤM ĐỐC**  
*Phạm Minh Rõ*

Số: 29/BCĐG-KĐXDHL

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 03 năm 2026

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

**Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026**

**Kính gửi: Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc**

### **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

#### **1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu**

- Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc
- Tên dự án: Dịch vụ sự nghiệp công; Sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01 Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026.
- Số KHLCNT: PL2600026272 - 00
- Số E-TBMT: IB2600046275 - 01; thời điểm đăng tải: 27/02/2026 17:09;
- Giá gói thầu: 13.874.145.308 đồng
- Nguồn vốn: Ngân sách phường Phong Cốc.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Theo quy định pháp luật hiện hành
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026
- Hình thức, phương thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 306 ngày
- Tùy chọn mua thêm: Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:

Căn cứ Quyết định 181/QĐ-UBND, ngày 29/01/2026 của Ủy ban nhân dân phường Phong Cốc về việc phê duyệt dự toán: Dịch vụ sự nghiệp công, sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Phong Cốc năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-TTCUDV ngày 31/01/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Dịch vụ sự nghiệp công, sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Phong Cốc năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-TTCUDV ngày 02/02/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc về việc Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01 Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-TTCUDV ngày 23/02/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc về việc Phê duyệt dự toán gói thầu số 01 Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-TTCUDV ngày 23/02/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc về việc Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 01 Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026;

## 2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Hạ Long thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-KĐXDHL ngày 31/01/2026 để thực hiện lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT các gói thầu do Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc làm Chủ đầu tư.

Căn cứ hợp đồng giữa Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc và Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Hạ Long về việc thuê tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

**Bảng số 1**

STT	Họ và Tên	Vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Trịnh Đình Hùng	Tổ trưởng	Chủ trì Lập E-HSMT & đánh giá E-HSDT, tổng hợp tài liệu và lập báo cáo
2	Phạm Minh Rỡ	Tổ viên	Tham gia lập E-HSMT & đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Các thành viên trong tổ xét thầu làm việc cùng nhau đánh giá E-HSDT đều được thông qua tất cả các thành viên xem xét đánh giá và đi đến thống nhất kết luận. Trong trường hợp trong tổ chuyên gia đấu thầu có một hoặc một số thành viên có sự đánh giá khác biệt so với đa số các thành viên còn lại, Tổ chuyên gia đấu thầu sẽ yêu cầu thành viên đó đánh giá lại, nếu thành viên đó vẫn giữ nguyên ý kiến và kết quả của mình thì trong trường hợp đó sẽ được Tổ trưởng tổ xét thầu xem xét quyết định đồng thời bảo lưu ý kiến của các thành viên đó và tiếp tục đánh giá các bước tiếp theo.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Kết quả mở thầu

Thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

#### 1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây

**Bảng số 02**

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu (VND)	Giá dự thầu (VND)	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Công ty CP giao thông công chính Quảng Yên	13.874.145.308	13.805.284.240,264	-	13.805.284.240,264

## 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 03 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty cổ phần giao thông công chính Quảng Yên	Không Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ:

- Công ty cổ phần giao thông công chính Quảng Yên: Bảo lãnh dự thầu của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (không đủ 120 ngày kể từ ngày 11/3/2026)

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Không đánh giá

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật: Không đánh giá

5. Kết quả đánh giá về tài chính: Không đánh giá

## 6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 07 với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Công ty cổ phần giao thông công chính Quảng Yên
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Không Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đánh giá
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá
	<b>Phương pháp giá thấp nhất</b>	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	-
5	Xếp hạng các E-HSDT*	-

## 7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu:

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo Bảng số 08 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):

Bảng số 08

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty CP giao thông công chính Quảng Yên	Không Đạt	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt): Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có

## 8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 11/03/2026 đến ngày 12/03/2026

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

## III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

- Không có nhà thầu đáp ứng

Trên cơ sở danh sách xếp hạng, tổ chuyên gia kiến nghị Trung tâm cung ứng dịch vụ phòng Phong Cốc tiến hành huỷ thầu, tổ chức đấu thầu lại theo đúng quy định.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

**IV. Ý KIẾN BẢO LƯU:** Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Các thành viên trong tổ chuyên gia ký xác nhận

**Tổ trưởng**

**Tổ viên**

**Trịnh Đình Hùng**

**Phạm Minh Rỡ**

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

## BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: **Phạm Minh Rỡ**

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026 theo Quyết định số 18/QĐ-KĐXDHL ngày 31/01/2026 để thực hiện lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT các gói thầu do Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc làm Chủ đầu tư. Tôi được cấp chứng chỉ chuyên môn về đấu thầu số: C.02.14.6483 cấp ngày 18/10/2023 do Cục quản lý đấu thầu cấp.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT đối với gói thầu đang xét;
- Đánh giá E-HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSDT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSDT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người cam kết**



**Phạm Minh Rỡ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**BẢN CAM KẾT**

Tôi tên là: **Trịnh Đình Hùng**

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026 theo Quyết định số 18/QĐ-KĐXDHL ngày 31/01/2026 để thực hiện lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT các gói thầu do Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc làm Chủ đầu tư. Tôi được cấp chứng chỉ chuyên môn về đấu thầu số: C.02.14.6237 cấp ngày 18/10/2023 do Cục quản lý đấu thầu cấp.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT đối với gói thầu đang xét;
- Đánh giá E-HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSDT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSDT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người cam kết**



**Trịnh Đình Hùng**

**ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT**  
**E-HSDT của nhà thầu: Công ty cổ phần giao thông công chính Quảng Yên**

Stt	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá		Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Không đạt	
1	Bảo đảm dự thầu	X	X	- Bảo lãnh dự thầu của ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Móng Cái giá trị 400.000.000 đồng có hiệu lực 120 ngày kể từ ngày 02/03/2026 (không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT)
2	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu	X		
2.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:	X		
2.1.1	Hạch toán tài chính độc lập	X		
2.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản	X		
2.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu	X		
2.1.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu	X		

2.1.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự	X		
3	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống	X		
4	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu	X		
<b>KẾT LUẬN</b>		<b>Không Đạt</b>		

**Các thành viên trong tổ chuyên gia ký xác nhận**

**Tổ trưởng**



**Trịnh Đình Hùng**

**Tổ viên**



**Phạm Minh Rõ**

Số: 36/QĐ- TTCUDV

Phong Cốc, ngày 31 tháng 01 năm 2026

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Dịch vụ sự nghiệp công;  
Sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Phong Cốc từ  
tháng 3 đến tháng 12 năm 2026

#### GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG PHONG CỐC

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 69/2025/TT-BTC ngày 01/7/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;

Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Căn cứ Thông tư số 12/2024/TT-BXD ngày 18/12/2024 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị;

Căn cứ Thông tư số 35/2024/TT-BTNMT ngày 19/12/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20/12/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-BXD ngày 17/01/2025 của Bộ Xây dựng ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thoát nước đô thị;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-BXD ngày 17/01/2025 của Bộ Xây dựng ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cây xanh đô thị;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-BXD ngày 17/01/2025 của Bộ Xây dựng ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật chiếu sáng đô thị;

Căn cứ Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 80/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 4772/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 106/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 5004/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố đơn giá dịch vụ duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị và duy trì hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 của UBND phường Phong Cốc "V/v quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh";

Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND phường Phong Cốc "V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc thuộc UBND phường Phong Cốc";

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số 03/TĐ-KTHT&ĐT ngày 20/01/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị về việc thông báo kết quả thẩm định dự toán: Dịch vụ sự nghiệp công; Sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND phường Phong Cốc về việc phê duyệt dự toán: Dịch vụ sự nghiệp công; Sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026;

Theo đề nghị của Bộ phận Công ích - trật tự và môi trường tại tờ trình số 03/TTr - CITTMT ngày 30/01/2026.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dịch vụ sự nghiệp công; Sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

- Các ông (bà) Phó Giám đốc, Bộ phận thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3. Các ông (bà):** Phó Giám đốc, Bộ phận thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- GD, PGD (b/c);
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu: VP.TTCUDV.

**PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Nguyễn Cao Sơn**

Số: 42/QĐ- TTCUDV

Phong Cốc, ngày 02 tháng 02 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01 Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026**

### GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG PHONG CỐC

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đấu thầu năm 2023; Luật số 90/2025/QH15 ngày 26/5/2025; Luật Đầu tư công năm 2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/8/2019 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 65/2025/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 của UBND tỉnh về Quy định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND phường Phong Cốc "V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh";

Căn cứ Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND phường Phong Cốc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Vía hè, cây xanh đường Nguyễn Công Bao, phường Phong Cốc;

Căn cứ Quyết định 181/QĐ-UBND, ngày 29/01/2026 của Ủy ban nhân dân phường Phong Cốc về việc phê duyệt dự toán: Dịch vụ sự nghiệp công, sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Phong Cốc năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-TTCUDV ngày 31/01/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Dịch vụ sự nghiệp công, sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Phong Cốc năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-TCG ngày 02/02/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01 Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 26/TĐ-HSMT ngày 02/02/2026 của Công ty cổ phần An Hiệp Phát về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01 Cung

*cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026;*

*Theo đề nghị của Bộ phận Công ích-Trật tự & môi trường.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01 Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026, với các nội dung sau:

1. Đơn vị lập E-HSMT: Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Hạ Long;

1. Đơn vị thẩm định E-HSMT: Công ty cổ phần An Hiệp Phát.

2. Nội dung E-HSMT: Lập theo mẫu 3A ban hành kèm Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Nội dung chính của E-HSMT:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSMT. Cụ thể:

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSMT.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm: Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. E-HSMT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm khi tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. E-HSMT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt.

Mục 4: Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính.

Sử dụng phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu.

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT).

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có).

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT.

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSMT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSMT (nếu có)

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống tự động tạo ra các biểu mẫu dự thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

**Điều 2.** Giao Tổ thẩm định đấu thầu; Bộ phận Công ích-Trật tự & môi trường; Bộ phận Quản lý dự án; Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Hạ Long; Công ty cổ phần An Hiệp Phát chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ phận thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường; Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Hạ Long; Công ty cổ phần An Hiệp Phát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- GD, PGD (b/c);
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu: VP.TTCUDV.

**PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Nội dung được ký số bởi  
Tên đơn vị: TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ  
PHƯỜNG PHONG CỐC

Mã số thuế: 5702195398

Thời gian ký: 04/02/2026 13:33:38

**Nguyễn Cao Sơn**

Số: 102/QĐ- TTCUDV

Phong Cốc, ngày 23 tháng 02 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc Phê duyệt Dự toán gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026.**

**TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG PHONG CỐC**

*Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH13 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch; Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND phường Phong Cốc về việc phê duyệt dự toán: Dịch vụ sự nghiệp công; Sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 36/QĐ- TTCUDV ngày 31/01/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc “V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Dịch vụ sự nghiệp công; Sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026”;*

*Theo đề nghị của Bộ phận Công ích-Trật tự & môi trường tại Tờ trình số 11/TTr-CITTMT ngày 31/01/2026.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Dự toán gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026, với các nội dung sau:

1. Tổng dự toán gói thầu Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026 là: 13.874.145.308 đồng. Bằng chữ: (Mười ba tỷ tám trăm bảy tư triệu một trăm bốn lăm nghìn ba trăm lẻ tám đồng).

Trong đó:

- Chi phí Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026: 12.612.859.371 đồng

- Chi phí dự phòng: 1.261.285.937 đồng

**Tổng cộng:**

**13.874.145.308 đồng**

2. Nguồn vốn: Ngân sách phường Phong Cốc.

3. Dự toán gói thầu làm cơ sở lập HSMT, đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng.

4. Tổ chức thực hiện: Bộ phận Kế hoạch – tổng hợp thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định.

**Điều 2.** Các ông (bà): Phó giám đốc, trưởng Bộ phận Công ích-Trật tự & môi trường, kế toán, giám sát thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- GD, PGD (b/c);
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu: VP.TTCUDV.

**PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Nguyễn Cao Sơn**

Số: 103/QĐ- TTCUDV

Phong Cốc, ngày 23 tháng 02 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 01 Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026**

### GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG PHONG CỐC

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đấu thầu năm 2023; Luật số 90/2025/QH15 ngày 26/5/2025; Luật Đầu tư công năm 2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/8/2019 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 65/2025/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 của UBND tỉnh về Quy định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND phường Phong Cốc "V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh";

Căn cứ Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND phường Phong Cốc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Vĩa hè, cây xanh đường Nguyễn Công Bao, phường Phong Cốc;

Căn cứ Quyết định 181/QĐ-UBND, ngày 29/01/2026 của Ủy ban nhân dân phường Phong Cốc về việc phê duyệt dự toán: Dịch vụ sự nghiệp công, sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Phong Cốc năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-TTCUDV ngày 31/01/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Dịch vụ sự nghiệp công, sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Phong Cốc năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-TTCUDV ngày 23/02/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc về việc phê duyệt Dự toán gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026;

Theo đề nghị của Bộ phận Công ích-Trật tự & môi trường.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 01 Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026, với các nội dung sau:

1. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh khối lượng mời thầu theo dự toán gói thầu được phê duyệt. Bỏ hạng mục thanh toán tiền điện chiếu sáng.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 42/QĐ- TTCUDV, ngày 42/QĐ- TTCUDV của Trung tâm Cung ứng và dịch vụ phường Phong Cốc về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01 Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ phận thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường; Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Hạ Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- GD, PGD (b/c);
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu: VP.TTCUDV.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Nội dung được ký số bằng  
Tên đơn vị: TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ  
PHƯỜNG PHONG CỐC  
Mã số thuế: 5702195398  
Thời gian ký: 27-02-2026 14:08:25

Nguyễn Cao Sơn

## THÔNG BÁO MỜI THẦU

### Thông tin cơ bản

Mã TBMT	IB2600046275
Ngày đăng tải	02/02/2026 15:34
Phiên bản thay đổi	00

### Thông tin chung của KHLCNT

Mã KHLCNT	PL2600026272
Phân loại KHLCNT	Chi thường xuyên
Tên dự toán mua sắm	Dịch vụ sự nghiệp công; Sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026

### Thông tin gói thầu

Tên gói thầu	Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026
Mã gói thầu	BP2600062762
Chủ đầu tư	Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh
Nguồn vốn	Ngân sách phường Phong Cốc
Lĩnh vực	Phi tư vấn
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng	Đơn giá cố định
Trong nước/ Quốc tế	Trong nước
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện gói thầu	306 ngày
Gói thầu có nhiều phần/lô	Không

### Cách thức dự thầu

Hình thức dự thầu	Qua mạng
Địa điểm phát hành e-HSMT	<a href="https://muasamcong.mpi.gov.vn">https://muasamcong.mpi.gov.vn</a>
Chi phí nộp e-HSDT	330.000 VND
Địa điểm nhận e-HSDT	<a href="https://muasamcong.mpi.gov.vn">https://muasamcong.mpi.gov.vn</a>
Địa điểm thực hiện gói thầu	Phường Phong Cốc, Tỉnh Quảng Ninh

### Thông tin dự thầu

Thời điểm đóng thầu	11/03/2026 08:30
Thời điểm mở thầu	11/03/2026 08:30
Địa điểm mở thầu	<a href="https://muasamcong.mpi.gov.vn">https://muasamcong.mpi.gov.vn</a>

Hiệu lực hồ sơ dự thầu	90 ngày
Số tiền đảm bảo dự thầu	400.000.000 VND
Hình thức đảm bảo dự thầu	Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh

Thông tin quyết định phê duyệt

Số quyết định phê duyệt	42/QĐ-TTCUDV
Ngày phê duyệt	02/02/2026
Cơ quan ban hành quyết định	Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh
Quyết định phê duyệt	IB2600046275_QuyếtDinhPheDuyetHSMT_02_02_2026.pdf

## BIÊN BẢN MỞ THẦU

### Thông tin chung

Mã TBMT	IB2600046275
Tên gói thầu	Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026
Tên chủ đầu tư	Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh
Số lượng nhà thầu	1
Thời điểm hoàn thành mở thầu	11/03/2026 16:09
Lĩnh vực	Phi tư vấn

### Thông tin gói thầu

Mã KHLCNT	PL2600026272
Tên kế hoạch LCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Dịch vụ sự nghiệp công; Sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Phong Cốc từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026
Loại hợp đồng	Đơn giá cố định
Thời gian thực hiện gói thầu	306 ngày
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời điểm đóng mở thầu	11/03/2026 08:30
Giá dự toán	13.874.145.308 VND

### Thông tin nhà thầu


STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BĐĐT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn5701903707	CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH QUẢNG YÊN	13.805.284.240,264	0	13.805.284.240,264	90	400.000.000	120	Xem chi tiết tại mẫu tiến đ

**BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**  
**CỤC QUẢN LÝ ĐẦU THẦU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CHỨNG CHỈ**  
**HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU THẦU**

Chứng nhận: Ông (Bà) **Phạm Minh Rỡ**  
Ngày sinh: **15/01/1978** Quê quán: **Thái Bình**  
Số CMND/Thẻ căn cước/Số hộ chiếu: **034078009108**



Đã được cấp

**CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU THẦU**

Lĩnh vực: **1. Xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn**  
**2. Tư vấn**

Thời hạn sử dụng: 05 năm, kể từ ngày **18** tháng **10** năm **2023**  
(Quyết định số **1695/QĐ-QLĐT** ngày **18** tháng **10** năm **2023**  
của Cục trưởng Cục QLĐT)

Số: **C02.14.6483**

Cấp lần đầu ngày **18** tháng **10** năm **2023**

Hà Nội, ngày **18** tháng **10** năm **2023**

**CỤC TRƯỞNG CỤC QLĐT**

**QUẢN LÝ ĐẦU THẦU**

**TRẦN HẢO HÙNG**

**TRẦN HẢO HÙNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**  
**CỤC QUẢN LÝ ĐẦU THẦU**

**CHỨNG CHỈ**  
**HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU THẦU**

Chứng nhận: Ông (Bà) **Trình Đình Hùng**  
Ngày sinh: **23/06/1987** Quê quán: **Thái Bình**  
Số CMND/Thẻ căn cước/Số hộ chiếu: **034087006385**



Đã được cấp

**CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU THẦU**

Lĩnh vực: **1. Xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn**  
**2. Tư vấn**

Thời hạn sử dụng: 05 năm, kể từ ngày **18 tháng 10 năm 2023**  
(Quyết định số **1695/QĐ-QLĐT** ngày **18 tháng 10 năm 2023**  
của Cục trưởng Cục QLĐT)

Hà Nội, ngày **18 tháng 10 năm 2023**

Số: **C02.14.6327**

**Cấp lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2023**

**CỤC TRƯỞNG CỤC QLĐT**



**Trần Hải Hùng**

