
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu: 

 

- Tên gói thầu: Cưa cắt, Bốc xếp, Vận chuyển. 

- Tên dự toán: Cưa cắt, bốc xếp, vận chuyển gỗ bao bì cao su đợt 1, năm 2026. 

- Chủ đầu tư: Xí nghiệp chế biến gỗ Phú Thịnh - Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng cao su Phú Thịnh 

- Thời gian thực hiện: 180 ngày. 

2. Mục đích của gói thầu: 

Tiến hành tận thu khai thác cây cao su thanh lý để chế biến, sản xuất ra phôi cao 

su 

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

Cưa cắt: Quy cách cưa cắt sẽ do bên chủ đầu tư (Bên A) hướng dẫn cho nhà thầu 

(Bên B) theo nhu cầu thực tế tại từng thời điểm khai thác. (Quy cách sản phẩm: Cắt 

thành từng lóng chiều dài 0,6m và 1m). 

Khối lượng cưa cắt của từng loại sẽ được nghiệm thu trên từng chuyến xe tại lô 

khai thác. 

 Vận chuyển: Bên B vận chuyển gỗ bao bì cao su từ lô khai thác về xưởng của 

bên A.  

Nghiệm thu tại xưởng Xí nghiệp Chế biến Gỗ Phú Thịnh. Địa chỉ: Thôn Phú 

Thành, Xã Phú Riềng, Tỉnh Đồng Nai. Nếu có hao hụt không đúng số lượng, chất lượng 

thì bên B phải bồi thường cho bên A theo giá trị thực tế tại thời điểm đó. 

Bên B phải cử người có trách nhiệm thường xuyên có mặt tại lô khai thác để cùng 

với bên A giải quyết các vấn đề phát sinh hàng ngày liên quan đến công việc khai thác 

trên lô. 

Bên B phải đảm bảo thực hiện đúng tiến độ khai thác từng thời điểm do bên A 

yêu cầu như: khối lượng cưa cắt, dọn bãi, quy cách, chất lượng cưa cắt, khối lượng vận 

chuyển về xưởng. Nếu bên B không đảm bảo đúng tiến độ khai thác thì bên A có quyền 

đơn phương huỷ hợp đồng đã ký kết và bên B phải bồi thường những thiệt hại gây ra. 

Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về người, phương tiện và công việc của bên B 

trong hợp đồng, đồng thời có trách nhiệm cùng với bên A bảo vệ tốt vườn cây khai thác. 

Bên B phải tổ chức việc thực hiện khai thác cưa cắt, bốc xếp, vận chuyển gỗ bao 

bì. 

cao su đúng tiến độ theo yêu cầu về thời gian, tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu 

tư. 

4. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch 

vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 

4.1. Giải pháp và phương pháp luận. 

4.2. Kế hoạch công tác. 
 


