

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Gói thầu 2 Cung cấp, lắp đặt thiết bị VHF A/G, ADS-B tại Tam Đảo

Dự án: VHF AG, ADS-B tại Tam Đảo

Chủ đầu tư: Công ty Quản lý bay miền Bắc

CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ CHUYÊN GIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11 /BC-TCG

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSMT

Gói thầu 2 Cung cấp, lắp đặt thiết bị VHF A/G, ADS-B tại Tam Đảo
 Thuộc dự án VHF AG, ADS-B tại Tam Đảo

Kính gửi: Giám đốc

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

- Chủ đầu tư: CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN BẮC - CHI NHÁNH TỔNG
 CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH

- Tên dự án: VHF AG, ADS-B tại Tam Đảo

- Tên gói thầu: Gói thầu 2: Cung cấp, lắp đặt thiết bị VHF A/G, ADS-B tại Tam Đảo.

- Số KHLCNT: PL2600028024 thời điểm đăng tải 03/02/2026;

- Số E-TBMT: IB2600048899-00 thời điểm đăng tải 04/3/2026;

- Giá gói thầu: 12.069.683.441 đồng.

- Nguồn vốn: Vốn của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 50 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu:

+ Hình thức: Đấu thầu rộng rãi, trong nước qua mạng

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định số 417/QĐ-QLBMB ngày 03/02/2026 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Bắc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án VHF AG, ADS-B tại Tam Đảo.

+ Quyết định số 669/QĐ-QLBMB ngày 04/3/2026 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Bắc về việc v/v Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 2 Cung cấp, lắp đặt thiết bị VHF A/G, ADS-B tại Tam Đảo thuộc VHF AG, ADS-B tại Tam Đảo.

+ Công văn số 949/QLBMB ngày 18/3/2026 v/v làm rõ yêu cầu kỹ thuật E-HSMT gói thầu 2 Cung cấp, lắp đặt thiết bị VHF A/G, ADS-B tại Tam Đảo thuộc VHF AG, ADS-B tại Tam Đảo.

+ Thông báo mời thầu số IB2600048899-00 trên mạng Đấu thầu quốc gia;

+ Quyết định số ~~123~~123/QĐ-QLBMB ngày 03/4/2026 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Bắc về xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu 2 Cung cấp, lắp đặt thiết bị VHF A/G, ADS-B tại Tam Đảo;

+ Căn cứ Biên bản mở thầu ngày 03/4/2026.

+ Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

* Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia;

* Bản cam kết của từng thành viên trong tổ chuyên gia;

* Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu của các thành viên trong tổ chuyên gia (bản chụp)

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Giám đốc thành lập theo Quyết định số 415/QĐ-QLBMB ngày 02/02/2026 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Bắc về thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu của dự án VHF AG, ADS-B tại Tam Đảo.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Hưng Nghĩa	Tổ trưởng	+ Phụ trách chung các công việc của Tổ chuyên gia, điều hành và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ, theo dõi quá trình thực hiện công việc của các thành viên trong tổ, trình các hồ sơ theo quy định, giải trình và bảo vệ hồ sơ với cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu; + Chịu trách nhiệm chung về tiến độ, trình tự, thủ tục về kết quả đánh giá E-HSDT, báo cáo những khó khăn vướng mắc với cấp có thẩm quyền để kịp thời giải quyết; + Tham gia đánh giá toàn bộ các nội dung của E-HSDT theo đúng E-HSMT đã được phê duyệt.
2	Ngô Thị Nguyệt Thu	Thành viên	+ Tham gia lập E-HSMT và đánh giá toàn bộ các nội dung của E-HSDT theo đúng E-HSMT đã được phê duyệt.

			+ Chịu trách nhiệm chính về các yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của E-HSMT và đánh giá kỹ thuật trong E-HSDT của các nhà thầu
3	Công Duy Đức	Thành viên	+ Tham gia lập E-HSMT và đánh giá toàn bộ các nội dung của E-HSDT theo đúng E-HSMT đã được phê duyệt. + Chịu trách nhiệm chính về các yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của E-HSMT và đánh giá kỹ thuật trong E-HSDT của các nhà thầu
4	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	+ Tham gia lập E-HSMT và đánh giá toàn bộ các nội dung của E-HSDT theo đúng E-HSMT đã được phê duyệt. + Chịu trách nhiệm chính về đánh giá Tài chính và Thương mại trong E-HSDT của các nhà thầu.
5	Nguyễn Đắc Ngọc	Thư ký	+ Tham gia đánh giá toàn bộ các nội dung của E-HSDT theo đúng E-HSMT đã được phê duyệt. + Chịu trách nhiệm đánh giá nội dung Pháp lý và Thương mại E-HSDT của các nhà thầu.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

1. Đánh giá hồ sơ dự thầu tuân thủ theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Tổ chuyên gia làm việc tập trung tại địa chỉ Bên mời thầu; Toàn bộ các thành viên phải nghiên cứu kỹ và nắm vững các nội dung yêu cầu của E-HSMT và tiêu chuẩn đánh giá trước khi thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu.

3. Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm chuyên môn như mục b nêu trên.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Kết quả mở thầu

a) Tổ chuyên gia tổng hợp kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu (đồng)	Giá dự thầu (đồng)	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) (đồng)	Xếp hạng nhà thầu
-----	--------------	---------------------	--------------------	---------------------------	---	-------------------

1	CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT HÀNG HẢI VÀ DẦU KHÍ VIỄN ĐÔNG	12.069.683.441	11.868.500.000	11.868.500.000	Thứ Nhất
---	--	----------------	----------------	----------------	-------------

2. Kết quả đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật

Kết quả đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật của E-HSĐT xếp thứ nhất được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Tên nhà thầu	Tính hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT HÀNG HẢI VÀ DẦU KHÍ VIỄN ĐÔNG	Đạt	Đạt	Không đạt

- Thuyết minh trong trường hợp E-HSĐT không hợp lệ (*kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSĐT theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có)*): Không có.

- Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSĐT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). *Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSĐT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSĐT của nhà thầu (nếu có)*: Không có.

Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT HÀNG HẢI VÀ DẦU KHÍ VIỄN ĐÔNG: Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. (Chi tiết tại bảng đánh giá của Tổ chuyên gia).

3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSĐT

Kết quả đánh giá E-HSĐT được tổng hợp theo **Bảng số 04** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả mở thầu (giá dự thầu sau khi trừ đi giảm giá)	Xếp hạng	Đánh giá E-HSĐT			Kết luận
				Tính hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật	
1	CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT HÀNG HẢI VÀ	11.868.500.000	Thứ Nhất	Đạt	Đạt	Không đạt	Nhà thầu có E-HSĐT không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT nên kết quả đánh giá là

	DẦU KHÍ VIỄN ĐÔNG									không đạt và không tiếp tục đánh giá ở bước tiếp theo. Do chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham dự và bị loại nên Tổ chuyên gia, Tổ giúp việc đề nghị hủy thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 17, Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tổ chuyên gia nêu các ý kiến nhận xét (nếu có): Không có.

4. Thời gian đánh giá E-HSDT: Từ ngày 03/4/2026 đến ngày 13/4/2026

5. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

3. Tên nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu: Không.

4. Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư: Hủy thầu.

Lý do: Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT HÀNG HẢI VÀ DẦU KHÍ VIỄN ĐÔNG có E-HSDT không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT nên kết quả đánh giá là không đạt và không tiếp tục đánh giá ở bước tiếp theo. Do chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham dự và bị loại nên Tổ chuyên gia, Tổ giúp việc đề nghị hủy thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 17, Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023.

Tổ chuyên gia kiến nghị Giám đốc căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này và phê duyệt hủy thầu Gói thầu 2 Cung cấp, lắp đặt thiết bị VHF A/G, ADS-B tại Tam Đảo vì không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

CÁC THÀNH VIÊN

Nguyễn Tiến Thành 

Ngô Thị Nguyệt Thu 

Công Duy Đức 

Nguyễn Đắc Ngọc 

TỔ TRƯỞNG



Nguyễn Hưng Nghĩa

