

3.2. Các tiêu chí đánh giá E-HSDT:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1 Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công		
<p>1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Có giải pháp tổ chức mặt bằng công trường, trong đó thể hiện được:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt bằng vị trí bố trí công trình tạm trên tổng mặt bằng công trình, mặt bằng chi tiết công trình tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải. - Cổng ra vào, rào chắn, biển báo. - Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. - Bố trí Văn phòng Ban chỉ huy công trường; Văn phòng TVGS và Chủ đầu tư tại hiện trường. - Kho lưu trữ vật tư, thiết bị ...của nhà thầu. - Bãi đổ thải chất thải rắn xây dựng. - Bãi tập kết rác sinh hoạt. - Đảm bảo giao thông trong và xung quanh công trường phù hợp hiện trạng giao thông khu vực thi công. 	<p>Có giải pháp kỹ thuật, bản vẽ tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, hồ sơ thiết kế và hiện trạng khu vực công trình xây dựng (lưu ý: Lán trại ban chỉ huy công trình, nhà ở công nhân, nhà vệ sinh, Kho bãi tập kết vật liệu, rào chắn, biển báo phải có kích thước cụ thể).</p>	Đạt
	<p>Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng hoặc không có bản vẽ tổ chức mặt bằng công trường hoặc bản vẽ tổ chức mặt bằng công trường không phù hợp so với bản vẽ thiết kế và hiện trạng công trình</p>	Không đạt
<p>1.2. Sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường thể hiện được:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ phận quản lý: Có đủ người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm quản lý tiến độ, quản lý kỹ thuật, quản lý hành chính kế toán, quản lý chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn, phòng cháy chữa cháy, an ninh, môi trường. - Bộ phận thi công: Có phân chia các tổ, đội thi công phù hợp đặc điểm thi công gói thầu. - Mối quan hệ trong và ngoài công trường 	<p>Có sơ đồ, mô tả đầy đủ, hợp lý theo yêu cầu. Có mô tả, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các cán bộ chủ chốt phù hợp với đề xuất của nhà thầu</p>	Đạt
	<p>Không đáp ứng yêu cầu, không mô tả, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các cán bộ chủ chốt phù hợp với đề xuất của nhà thầu</p>	Không đạt

1.3. Công tác chuẩn bị mặt bằng, tổ chức thi công công trình; Phá dỡ, di dời công trình cũ (nếu có), thu gom rác sinh hoạt.	Có bản vẽ và đề xuất biện pháp hợp lý, phù hợp gói thầu	Đạt
	Không bản vẽ hoặc đề xuất hoặc đề xuất không hợp lý, không phù hợp hiện trạng và hồ sơ thiết kế công trình	Không đạt
1.4. Biện pháp thi công tổng thể, bố trí mũi thi công, trình tự thi công các hạng mục chính của gói thầu.	Có biện pháp hợp lý, đầy đủ, đúng kỹ thuật và phù hợp gói thầu.	Đạt
	Không đạt yêu cầu.	Không đạt
1.5. Biện pháp thi công chi tiết, công nghệ thi công các hạng mục công việc của gói thầu.	Có bản vẽ và thuyết minh biện pháp thi công chi tiết, cụ thể về thời gian cho từng khu vực, từng hạng mục quy định tại chương V, Mẫu số 01A, chương IV của E-HSMT và hồ sơ thiết kế theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật, hợp lý, đảm bảo chất lượng, phù hợp với bảng tiến độ đề xuất của nhà thầu. Đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến công trình liền kề trong quá trình thi công và phương án khắc phục nếu để xảy ra sự cố. Đề xuất biện pháp thu gom, tập kết, vận chuyển và công tác vận hành, xử lý rác thải sinh hoạt.	Đạt
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên.	Không đạt
1.6. Giải pháp phối hợp với các nhà thầu khác (Giữa nhà thầu thi công và Chủ đầu tư, giám sát, thiết kế) và các đơn vị liên quan trong quá trình thi công. Có cam kết phối hợp với các nhà thầu, đơn vị liên quan khác để thực hiện các công việc nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình của dự án	Có giải pháp kỹ thuật đầy đủ, hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và có cam kết phối hợp với các nhà thầu, đơn vị liên quan khác để thực hiện các công việc nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình của dự án.	Đạt
	Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật nhưng không đầy đủ hoặc không hợp lý hoặc không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công hoặc không có cam kết phối hợp với các nhà thầu, đơn vị liên quan khác để thực hiện các công việc nhằm đảm bảo tiến	Không đạt

	độ, chất lượng công trình của dự án	
1.7. Biện pháp đảm bảo thi công trong điều kiện mưa, bão	Có thuyết minh biện pháp đầy đủ, hợp lý, phù hợp theo quy định nơi triển khai gói thầu.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu.	Không đạt
Kết luận	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
2. Tiến độ thi công		
2.1. Thời gian thi công	Đề xuất thời gian thi công đáp ứng yêu cầu E-HSMT và không vượt quá 120 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Có cam kết kèm theo trong mọi điều kiện nhà thầu luôn luôn hoàn thành thời gian thực hiện công trình không vượt quá 120 ngày	Đạt
	Đề xuất về thời gian thi công không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc vượt quá 120 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và không có cam kết kèm theo.	Không đạt
2.2 Biểu đồ tiến độ thi công	Có biểu đồ tiến độ thi công chi tiết hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Đạt
	Không có biểu đồ tiến độ thi công hoặc có nhưng không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Không đạt
2.3 Biểu đồ huy động vật tư, vật liệu, thiết bị thi công	Có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu, thiết bị thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với tiến độ thi công, đề xuất kỹ thuật. Nhà thầu cam kết bố trí thiết bị thi công đúng theo hồ sơ dự thầu xuyên suốt trong thời gian thi công. Cam kết trường hợp nhà thầu không bố trí hoặc bố trí không phù hợp bị các đơn vị (tư vấn giám sát, chủ đầu tư) phản ánh trong quá	Đạt

	trình thi công sẽ bị chấm dứt hợp đồng.	
	<p>Không có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu, thiết bị thi công hoặc có nhưng không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp với tiến độ thi công hoặc đề xuất kỹ thuật.</p> <p>Không có cam kết bố trí thiết bị thi công đúng theo hồ sơ dự thầu xuyên suốt trong thời gian thi công. Không có cam kết trường hợp nhà thầu không bố trí hoặc bố trí không phù hợp bị các đơn vị (tư vấn giám sát, chủ đầu tư) phản ánh trong quá trình thi công sẽ bị chấm dứt hợp đồng.</p>	Không đạt
2.4 Biểu đồ bố trí cán bộ chủ chốt	<p>Có biểu đồ bố trí cán bộ chủ chốt hợp lý, khả thi, phù hợp với tiến độ thi công, đề xuất kỹ thuật.</p> <p>Nhà thầu cam kết bố trí cán bộ chủ chốt tham gia đầy đủ trên công trình và xuyên suốt trong thời gian thi công. Cam kết trường hợp nhà thầu không bố trí hoặc bố trí không phù hợp bị các đơn vị (tư vấn giám sát, chủ đầu tư) phản ánh trong quá trình thi công sẽ bị chấm dứt hợp đồng.</p>	Đạt
	<p>Không có biểu đồ bố trí cán bộ chủ chốt hoặc có nhưng không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp với tiến độ thi công hoặc đề xuất kỹ thuật. Nhà thầu không có cam kết bố trí cán bộ chủ chốt tham gia đầy đủ trên công trình và xuyên suốt trong thời gian thi công. Không có cam kết trường hợp nhà thầu không bố trí hoặc bố trí không phù hợp bị các đơn vị (tư vấn giám sát, chủ đầu tư) phản ánh trong quá trình thi công sẽ bị chấm dứt hợp đồng.</p>	Không đạt

Kết luận	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
3. Biện pháp bảo đảm chất lượng		
3.1. Hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu	Có sơ đồ và thuyết minh hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất không hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật	Không đạt
3.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công.	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi cho từng loại công tác thi công, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Có biện pháp sửa chữa hư hỏng, sai sót, khiếm khuyết trong quá trình thi công	Đạt
	Không có biện pháp hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
3.3. Quản lý chất lượng vật tư, bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình: - Có biện pháp bảo đảm chất lượng của các vật tư, vật liệu, thiết bị và công trình trong quá trình thi công - Có biện pháp bảo quản vật liệu khi tạm dừng thi công, khi mưa bão - Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu. - Có Kế hoạch kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào và hiện trường, phù hợp với tiến độ thi công; - Có Biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu từ địa điểm cung cấp tới công trình đối với các loại vật tư ảnh hưởng bởi cự ly và thời gian vận chuyển các loại vật tư, thiết bị dễ hư	Có biện pháp đầy đủ, hợp lý	Đạt
	Không có biện pháp hoặc có nhưng sơ sài, không hợp lý	Không đạt

hông (kính, thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát);		
3.4 Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán.	Có mô tả đầy đủ, hợp lý các công tác.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu.	Không đạt
Kết luận	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
4. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:		
4.1. An toàn lao động: - Biện pháp an toàn lao động: Trang bị an toàn; Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công, an toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường, đảm bảo an toàn thiết bị thi công. - Có cam kết yêu cầu về bảo hiểm theo mục E-ĐKC 19.1, Chương VII của E-HSMT	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công (trong đó có trình bày các văn bản pháp quy, quy định của pháp luật có liên quan phù hợp với tính chất công việc, thời điểm thực hiện các hạng mục của gói thầu) phù hợp yêu cầu E-HSMT tại phần III Chương V và có văn bản cam kết đáp ứng yêu cầu	Đạt
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc không có văn bản cam kết đáp ứng yêu cầu, không trình bày các văn bản pháp quy, quy định của pháp luật có liên quan phù hợp với tính chất công việc, thời điểm thực hiện các công trình của gói thầu	Không đạt
4.2. Phòng cháy, chữa cháy: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi gồm: Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý phòng chống cháy nổ.	Có thuyết minh mô tả đầy đủ, hợp lý các biện pháp theo quy định nơi triển khai gói thầu và yêu cầu E-HSMT tại phần III Chương V	Đạt
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên hoặc không đầy đủ nội dung	Không đạt
4.3. Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý,	Có thuyết minh mô tả đầy đủ, hợp lý các biện pháp theo quy định nơi	Đạt

khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Bao gồm: Kế hoạch, biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, tiếng ồn, bụi và khói, kiểm soát nước thải, kiểm soát đồ thải, vệ sinh; phương án vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải phát sinh trong quá thi công.	triển khai gói thầu và và yêu cầu E-HSMT tại phần III Chương V	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên hoặc không đầy đủ nội dung	Không đạt
4.4. Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường: Có biện pháp đảm bảo an toàn đầy đủ, hợp lý và phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công đối với: các công trình liền kề; các công trình hạ tầng, cây xanh, người dân xung quanh khu vực thi công.	Có thuyết minh mô tả đầy đủ, hợp lý các biện pháp theo quy định nơi triển khai gói thầu và và yêu cầu E-HSMT tại phần III Chương V	Đạt
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên hoặc không đầy đủ nội dung	Không đạt
Kết luận	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
5. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:		
5.1. Bảo hành Biện pháp bảo hành, bảo trì của nhà thầu đối với công trình: Về nội dung công việc bảo hành; thời hạn bảo hành; giá trị bảo hành; chi phí liên quan đến công tác bảo hành và trách nhiệm của các bên (giữa chủ đầu tư và nhà thầu) theo yêu cầu tại chương V của E-HSMT. - Có đề xuất thời gian bảo hành, bảo trì công trình ≥ 12 tháng tính từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Đối với các thiết bị, hàng hóa có thời gian bảo hành >12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, nhà thầu phải đề xuất thời gian theo nhà sản xuất ban hành. Có cam kết của nhà thầu kèm theo. - Có cam kết khắc phục các sự cố, hư hỏng của công trình trong thời gian bảo hành chậm nhất 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.	Mô tả biện pháp bảo hành, bảo trì đầy đủ, hợp lý các biện pháp, có cam kết đáp ứng yêu cầu	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu, không đề xuất hoặc đề xuất thiếu một trong các yêu cầu về nội dung công việc bảo hành; thời hạn bảo hành; giá trị bảo hành; chi phí liên quan đến công tác bảo hành; trách nhiệm của các bên (giữa chủ đầu tư và nhà thầu) hoặc không có cam kết khắc phục các sự cố, hư hỏng của công trình.	Không đạt

<p>5.2. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu (từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu): Theo quy định tại Khoản 1 điều 20 Nghị định số 214/NĐ-CP ngày 04/8/2025.</p> <p>Trường hợp liên danh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu.</p>	<p>Có cam kết và không vi phạm một trong các quy định tại Khoản 1 điều 20 Nghị định số 214/NĐ-CP ngày 04/8/2025 hoặc có vi phạm nhưng thực hiện bảo đảm dự thầu theo quy định tại E-CDNT 18.2 Chương II của E-HSMT.</p>	Đạt
	<p>Không có cam kết hoặc vi phạm một trong các quy định tại Khoản 1 điều 20 Nghị định số 214/NĐ-CP ngày 04/8/2025 nhưng không thực hiện bảo đảm dự thầu theo quy định tại E-CDNT 18.2 Chương II của E-HSMT.</p>	Không đạt
Kết luận	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
6. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, thiết bị xây dựng:		
<p>6.1. Đáp ứng yêu cầu về chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng vật liệu, thiết bị theo danh mục nêu tại khoản 3 Mục III Chương V của E-HSMT</p>	<p>Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của các chủng loại vật liệu.</p> <p>- Nguồn gốc, xuất xứ của vật tư, vật liệu cung ứng rõ ràng (Đính kèm tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ)</p> <p>Đáp ứng đầy đủ chủng loại, chất lượng theo yêu cầu quy định Khoản 3, Mục III, Chương V của E-HSMT.</p>	Đạt
	<p>Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên</p>	Không đạt
	<p>Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên.</p>	Không đạt
<p>6.2. Hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết của đơn vị cung cấp các vật liệu chủ yếu theo yêu cầu đề xuất tại khoản 3 Mục III Chương V của E-HSMT.</p>	<p>- Có hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết của đơn vị cung cấp dành riêng cho gói thầu này với đầy đủ các loại vật liệu theo yêu cầu; có cam kết của đơn vị cung cấp đảm bảo cung cấp đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT.</p>	Đạt

	- Đơn vị cung cấp có ngành nghề phù hợp, kèm theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của đơn vị cung cấp. Đối với những thiết bị, vật liệu thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải kèm theo giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền cấp cho đơn vị	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên	Không đạt
6.3. Phương án vận chuyển, tập kết, bảo quản và quản lý chất lượng vật tư, vật liệu tại công trường	Nhà thầu có đề xuất phương án đầy đủ, hợp lý, khả thi và phù hợp.	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất phương án không đáp ứng một trong các yêu cầu trên	Không đạt
Kết luận	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
7. Các yếu tố cần thiết khác:		
7.1. Phòng thí nghiệm xây dựng	- Nhà thầu có sở hữu phòng thí nghiệm (hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị sở hữu phòng thí nghiệm) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm theo đúng quy định hiện hành (có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp) và đáp ứng năng lực thực hiện thí nghiệm, kiểm định vật tư, vật liệu và kiểm định chất lượng các hạng mục công việc phù hợp với gói thầu; - Có tài liệu chứng minh phòng thí nghiệm có đầy đủ thiết bị phục vụ thí nghiệm đáp ứng để thực hiện thí nghiệm, kiểm định vật tư, vật liệu và kiểm định chất lượng các hạng mục công việc phù hợp với gói thầu (kèm tài liệu chứng minh).	Đạt

	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên	Không đạt
<p>7.2. Uy tín nhà thầu thực hiện gói thầu:</p> <p>Nhà thầu có cam kết kèm theo E-HSĐT, trường hợp cam kết không trung thực sẽ bị đánh giá là gian lận</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu có cam kết bồi thường các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh nếu bị hư hỏng trong quá trình thi công và phục hồi đất đai, môi trường sau khi xây dựng xong công trình. - Nhà thầu cam kết có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan để di dời hạ tầng ngầm (nếu có). - Nhà thầu có cam kết bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư nếu chậm trễ tiến độ hợp đồng do lỗi của nhà thầu gồm: thực hiện chi trả các chi phí liên quan đến công tác tư vấn giám sát, công tác quản lý dự án đối với gói thầu nhà thầu thực hiện. - Nhà thầu có cam kết tại thời điểm ký kết hợp đồng nếu nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính, vật tư thiết bị, tiến độ thi công khi thi công và các nội dung liên quan khác theo yêu cầu của E-HSMT để thực hiện gói thầu; - Nhà thầu cam kết đã rà soát và kiểm tra những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm, bồi thường theo quy định trong trường hợp sai sót, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác thuộc phạm vi nhiệm vụ của nhà thầu gây chậm trễ tiến độ hợp đồng, tiến độ thanh quyết toán hoặc thiếu sót của nhà thầu dẫn đến phát sinh trong giai đoạn thi công; 	Đạt

	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu cam kết đảm bảo an toàn cho công trình liền kề trong quá trình thi công toàn bộ công trình và chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại (nếu có). - Nhà thầu cam kết đã kiểm tra và xác minh hồ sơ nhân sự, máy móc thiết bị phục vụ thi công và các hồ sơ khác trong E-HSDT hợp lệ, hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành. 	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên	Không đạt
Kết luận	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt