Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
[bookmark: _Hlk161649979]Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	I
	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công

	1
	Giải pháp kỹ thuật tổ chức thi công: Có thuyết minh Công tác chuẩn bị khởi công; Công tác thi công các hạng mục công trình; Giải pháp trắc đạc, định vị cao độ kết cấu công trình …
	Giải pháp kỹ thuật thi công hợp lý và khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công 
	Đạt

	
	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	Không đạt

	2
	Mô tả biện pháp tổ chức thi công 
	Có biện pháp thi công hợp lý, đầy đủ các hạng mục công trình, phù hợp với tiến độ thi công
	Đạt

	
	
	Đề xuất không đầy đủ các hạng mục thi công, không phù hợp với điều kiện thi công thực tế, không phù hợp với tiến độ thi công 
	Không đạt

	3
	Bản vẽ mặt bằng bố trí thi công, bản vẽ tổ chức thi công các hạng mục 
	Có bản vẽ đầy đủ, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ, phù hợp với mặt bằng hiện trạng, phù hợp với BPTC
	Đạt

	
	
	Không có bản vẽ hoặc bản vẽ không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ, không phù hợp với mặt bằng hiện trạng, không phù hợp với thuyết minh BPTC
	Không đạt

	II
	Tiến độ thi công

	1
	Thời gian thi công:
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 300 ngày
	Đạt

	
	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 300 ngày
	Không đạt

	2
	Biểu tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân sự và thiết bị thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật, biện pháp thi công và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Có biểu tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân sự và thiết bị thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật, biện pháp thi công và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	
	Không có hoặc thiếu hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	III
	  Cách thức quản lý dự án bao gồm: Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường

	1
	Hiểu biết về dự án và gói thầu
	Nêu rõ chi tiết, đầy đủ mục đích, yêu cầu của dự án, gói thầu
	Đạt

	
	
	Nêu không đúng, không đầy đủ mục đích, yêu cầu của dự án, gói thầu
	Không đạt

	2
	Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường, thuyết minh sơ đồ và mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng bộ phận, vị trí công việc, từng cán bộ chủ chốt và tổ đội thi công hợp lý theo yêu cầu của E-HSMT
	Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh đầy đủ theo yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	
	Không có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh đầy đủ theo yêu cầu của E-HSMT
	Không đạt

	3
	Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, bản vẽ hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biệnpháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng
	Không đạt

	IV
	Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

	4.1
	Các biện pháp bảo đảm chất lượng

	4.1.1
	Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào
	Có đầy đủ giải pháp kỹ thuật hợp lý; biện pháp, quy trình quản lý chất lượng vật tư, biện pháp, quy trình quản lý chất lượng từ khi khởi công đến khi kết thúc bàn giao công trình đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên.
	Không đạt

	4.1.2
	Biện pháp kiểm soát an toàn vật liệu, thiết bị thi công trên công trường
	Có thuyết minh Biện pháp kiểm soát an toàn vật liệu, thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	Đạt

	
	
	Không thuyết minh
	Không đạt

	4.1.3
	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong công tác thi công công tác kiểm tra, nghiệm thu;
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	4.2
	Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động

	4.2.1
	Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường: 
	Có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, trình bày đầy đủ các nội dung: các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, khói rung, kiểm soát nước thải các loại, kiểm soát rò dỉ dầu mỡ, hoá chất, kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường. Có phương án vận chuyển phế thải và đổ thải theo đúng quy định. Có đề xuất các biện pháp Bảo vệ môi trường trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh
	Đạt

	
	
	Không thuyết minh
	Không đạt

	4.2.2
	An toàn lao động: 
	Có bản thuyết minh về biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên.
	Không đạt

	4.2.3
	Phòng chống cháy nổ
	Có bản thuyết minh về biện pháp phòng cháy chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và Cam kết phải tuân thủ các quy định của nhà nước về phòng chống cháy nổ.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên.
	Không đạt

	V
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành công trình

	1
	Thời gian bảo hành công trình
	- Có đề xuất thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với toàn bộ các hạng mục của công trình
	Đạt

	
	
	- Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng
- Hoặc đáp ứng về thời gian nhưng có kèm theo điều kiện trái với quy định của pháp luật hiện hành
	Không đạt

	VI
	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

	1
	Uy tín của nhà thầu trong việc tham dự thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	Có bản cam kết không thực hiện các hành vi theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo hướng dẫn tại Mục E-CDNT 18.2 Chương II thuộc E-HSMT
	Đạt

	
	
	Không có cam kết hoặc Có nhưng bị phát hiện cam kết không trung thực hoặc Đã vi phạm các hành vi nêu trên nhưng khi tham dự thầu không thực hiện bảo lãnh dự thầu với giá trị theo quy định
	Không Đạt

	VII
	Các yêu cầu khác
	
	

	1
	Đối với vật liệu chính: Xi măng; sắt thép; cát; đá, điện, nước…và các vật liệu phụ kèm theo
	- Nếu Nhà thầu có khả năng tự cung ứng: Phải có Cam kết đảm bảo cung cấp đủ số lượng, chất lượng vật liệu theo yêu cầu của gói thầu và Kèm tài liệu chứng minh thực tế có kinh doanh về vật liệu xây dựng; 
- Trường hợp nhà thầu không có khả năng tự cung ứng thì phải có Hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng vật liệu và kèm tài liệu chứng minh năng lực của đơn vị cung cấp
- Có Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc Có Hợp đồng nguyên tắc với đơn vị Thí nghiệm chuyên ngành để kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng. Kèm theo năng lực của phòng thí nghiệm
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2
	[bookmark: _GoBack]Đối với thiết bị PCCC
	- Nếu Nhà thầu có khả năng tự cung ứng: Phải có Cam kết đảm bảo cung cấp đủ số lượng, chất lượng thiết bị PCCC và Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định
- Trường hợp nhà thầu không có khả năng tự cung ứng thì phải có Hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp. Kèm Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt



